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CONTRATO DE CONCESSAO DOS SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO E DOS SERVICOS
COMPLEMENTARES PRESTADOS NOS MUNICIPIOS
LOCALIZADOS NO BLOCO 3

Pelo presente instrumento,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito piblico interno, inscrito ne CNPI sob o
n2 42.498.600/0001-71, com sede no Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua
Pinheiro Machado, s/n, Palécio Guanabara, neste ato representado pelo seu Governadar, Sr.
CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA, portador do documento de identidade RG ne
11.776.001-7 ~ IFP-RJ, inscrito sob o CPF n2 083.150.117-07, e pelo Secretdrio de Estado da Casa
Civil, NICOLA MOREIRA MICCIONE, portador do documento de identidade 14228 OAB/CE e
inscrito no CPF sob o n? 746.011.483-91, na gualidade de representantes dos titulares dos
servigos de abastecimento de dgua, doravante denominado ESTADO;

RIO MAIS AGUAS DO BRASIL S.A., pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Lauro
Muller, n® 116, sala 2202, Botafogo, CEP 22.290-160, no Municipie do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, Tnscrita no CNPJ sob o n® 42.292.007/0001-74, neste ato representada por
LEONARDO DAS CHAGAS RIGHETTO, portador do documento n? 19.951.000-48, expedido pelo
CREA/R), inscrito no CPF sob o n? 037.642.547-42; e por PEDRO PAULQ LOBO DO CARMO
GUEDES, portador do documenta de identidade RG n® 20.258.230-0, expedido pelo DETRAN/R],
inscrito no CPF sob o n? 124.312.427-06, doravante denominada CONCESSIONARIA;

e, na condicdo de interveniente-anuente,

AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTC BASICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- AGENERSA, autarquia especial, instituida pela Lei n2 4.556/05, com sede na Avenida Treze de
Maio, n? 23, 232 andar, Centro, CEP 20.031-802, Rio de Janeira/R), neste ato representada pelo
5r. Conselheiro-Presidente RAFAEL CARVALHO DE MENEZES, portador do documento de
identidade 10.614.884-4 e Inscrito no CPF sob o n2 073,719.547-83, doravante denominada
AGENCIA REGULADORA,

CONSIDERANDO:

a) que o presente CONTRATO foi devidamente autorizado efou validado pelos drglos,
entidades e titulares publicos envolvidos no planejamento, na organizagio, na gestdo, na
regulag3o, na fiscalizagio e no controle da prestacio dos servigos de dgua e esgoto na AREA DA
CONCESSAD, através dos instrumentos de gestio associada e conforme consta dos autos do
Processo Administrativo n2 150001/008936/2021;

b) a existéncia, validade e eficdcia dos convénios de cooperagdo, dos contratos de
gerenciamento e do contrato de produgdo de dgua celebrados, bem como da presente
CONCESSAC, nos termos da Lei federal n® 11.445/2007, da Lei federal n? 11.107/05, da tei
federal n2 13.089/2015, da Lel federal n® 14.026/2020, da Lei Complementar estadual n2
184/2018 e das demais legislagies estaduais ¢ municipals que regem a matéria;
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c) a participagio efetiva da populagio no processo de contratagio desta CONCESSAOQ,
assegurada pela realizaglio de Consulta Piblica entre os dias 30 de setembro de 2021 e 30 de
outubro de 2021, assim como da realiza¢do de Audi@ncias Publicas ocorridas nos dias 13 & 15 de
outubro de 2021; das 14:00hrs as 19:00hrs.

d) aconvocagdo nacionai e Internacional para participagdo na LICITAGAO, com publicagdo no
Diério Oficial do Estado do Rio de Janeiro e a realizagiic do certame, ocasidio em que a SAAB
PARTICIPACOES II 5.A,, sagrou-se vencedora e constituiu Sociedade de Propésito Especifico, em
cumprimento ac item 30 do edital de Concorréncia Internacional n2 01/2021.

Resolvem as PARTES firmar o presente CONTRATO, que se regerd pela legislagdo pertinente e
pelas cldusulas e condigBes dispostas a seguir.

1. BEFINICOES

1.1, Acordam as PARTES que os termos e expressbes identificados abaixo s3o utilizados, para
os efeitos deste CONTRATOD, conforme as defini¢Bes expostas nesta clausula, salvo quando do
contexto ou da forma de seu emprego resultar inequivaocamente sentido diverso:

1.1.1. AFILIADA: pessoa jur(dica relacionada, dirgta ou indiretamente, a outra pessoa juridica
como CONTROLADA, CONTROLADORA ou por se sujeitar ao CONTROLE comum de outra(s)
pessoa(s) fisica(s} ou juridica(s).

1.1.2. AGENCIA REGULADORA: Agéncia Reguladora de Energia e Saneamento Bésico do Estado
do Rio de Janeiro (AGENERSA), criada pela Lei estadual n2 4.556/2005, com competéncia para
regular, controlar e fiscalizar a prestagdo dos servigos publicos de saneamento bésico, ou outro
drgdo ou entidade reguladora estadual que venha a substitui-la nas atribuigdes de regulacdo dos
servigos piiblicos de saneamento basico.

1.1.3. ANEXO: cada um dos documentos anexados a este CONTRATO, numerados
sequencialmente em algarismos romanos, e que dele fazem parte integrante.

1.1.4. AREA DA CONCESSAOQ: drea urbana das sedes municipais e respectivos distritos urbanos
integrantes do BLOCO 3, delimitada conforme o Anexo 04 do EDITAL e instrumentos de GESTAD
ASSOCIADA, onde os SERVICOS serdo prestados pela CONCESSIONARIA, nos termos do presente
CONTRATO, A drea urbana a ser considerada abrange toda a macrozona urbana, conforme
delimitada nos Planos Diretores de cada MUNICIPIO e, na auséncia deste plano, ne definido pela
tegislagdo municipal ou, por iiltimo, pelo IBGE.

1.1.5. AREAS {RREGULARES NAO URBANIZADAS: dreas do municlpio do Rio de Janeiro

identificadas pelo Instituto de Urbanismo Pereira Passos, por meio do SABREN — Sistema de
Assentamentos de Baixa Renda, ao longo da durac3o do CONTRATO, como areas de favelas e

aglomerados subnormais, classificados como ndo urbanizadas ou parcialmente urbanizadas, nas
quais caberd 3 CONCESSICNARIA a ampliag3o e respectiva operagio do SISTEMA, nos termos do
ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAQ.

1.1.6. 83: BRASIL, BOLSA, BALCAO — B3, atual denominagdo da BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, situada no Municipio de S30 Paulo, Estado de S0 Paulo, na
Praca Anténio Prado, n.2 48, Centro, responsdvel pela condugdo da Sessdo Publica da
Concorréncia Plblica Internacional n2 01/2021 juntamente com a Comissdn Especial Mista de

Licitagdo.
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1.1.7. BENS PRIVADOS: bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo obstante serem
BENS VINCULADOS, njo sdo considerados BENS REVERSIVEIS, por serem bens de uso
administrativo e/ou n3o essenciais 3 PRESTACAO REGIONALIZADA.,

1.1.8. BENS REVERSIVEIS: conjunto de bens mdveis e imdveis, englobando instalagtes,
equipamentos, maquinas, aparelhos, edificacles e acessérios integrantes dos sistemas de 4gua
¢ esgoto existentes, objeto da CONCESSAO, essenciais e indispensdveis & PRESTACAD
REGIONALIZADA, que serd transferido & CONCESSIONARIA, bem como os demais bens essencials
e indispensaveis & PRESTACAO RFGIONALIZADA que vierem a ser adquiridos efou construidos
pela CONCESSIONARIA, e que reverterdo aos titulares dos SERVICOS, por intermédio do ESTADO,
quando da extingio da CONCESSAQ;

1.1.9. BENS VINCULADOS:; BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS, que, em conjunto, representam
todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execugSo do CONTRATC;

1.1.10. BLOCOS: conjunto dos Municipies do Estado do Rio de Janeiro, agrupados em quatro
areas, para desenvolvimento da PRESTACAO REGIONALIZADA dos servigos de abastecimento de
dgua e esgotamento sanitério.

1.1.11. CEDAE: Companhia Estadual de Aguas e Esgotos do Rio de laneiro, sociedade de
economia mista estadual, com sede na Avenida Presidente Vargas, n? 2655, Cidade Nova, CEP
20210-030, Rio de Janeiro/R), responsével pela prestagdo dos servicos de captagdo, adugdo de
dgua bruta e tratamento de &gua, com a qual deve ser celebrado o CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA, ANEXO VI do CONTRATO.

1.1.12. CERTIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica responsdvel, dentre outras obrigagdes,
pela aferi¢gio do cumprimento dos investimentos decorrentes do PLANO DE AGCAQ nas AREAS
IRREGULARES NAO LIRBANIZADAS, a ser contratado pela AGENCIA REGULADORA, nos termos do
ANEXO V — DISPOSICOES PARA A CONTRATACAC DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR
INDEPENDENTE, e que possua suficiente capacitagio e isengio para a execugdo das atribuicbes
que fhe forem afetadas e ndo tenha vinculo de qualguer natureza com a CONCESSIONARIA ou
com empresas de seu grupo econdmico que possa comprometer a sua independéncia e isengdo.

1.1.13. COMITE DE MONITORAMENTO: 6rgdo colegiade que tem a finzlidade de acompanhar a
execucdo dos contratos de delegacdo da prestagdo dos servigos de saneamento basico pela
CONCESSIONARIA, pelas concessiondrias das demals concessdes, oriundas da Concorréncia
Internacional n® 01/2020, e pela CEDAE, propor melhorias, contribuir na definicdo de diretrizes
de planejamento, regulaciio e fiscalizagio dos servigos, eventualmente considerande as normas
de referéncia emitidas pelo 6rgdo regulador competente, receber e analisar as criticas, sugestoes
e reclamagdes de usudrios, de forma a proporcionar transparéncia nas informagBes quanto aos
beneficios socioambientais e efetuar ¢ controle social da prestaciio dos servigos, cujas diretrizes
para o seu funcionamento constam do ANEXO X|| — COMITE DE MONITORAMENTO.

1.1.14. COMITE DE TRANSICAO: 6redo colegiado que tem a finalidade de facilitar a interlocugio
e a interag3o entre as equipes da CEDAE e da CONCESSIONARIA, de forma a contribuir com a
troca de informacBes referentes aos aspectos essenciais a transferéncia do SISTEMA e da
operacdo dos SERVICOS.

1.1.15. COMITE TECNICD: comité instituido pelo ESTADO e composto por profissionais
6



independentes indicados pelo ESTADO e pela CONCESS!IOMARIA, com a atribuigiio de dirimir
dividas e divergéncias técnicas havidas entre as PARTES, nos termos estabelecidos neste

CONTRATO.

1.1.16. CONCESSAQ: delegagio da prestagio dos SERVICOS nos MUNICIPIOS, a qual serd regida
pela Lel Federal n2 8.987/1995, durante o prazo estabelecido no EDITAL e no CONTRATO,

1.1.17. CONCESSIONARIA: sociedade de propésito especifico constituida pelo adjudicataric
vencedor da LICITAGAQ para execucdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,

1.1.18. CONSELHO DE TITULARES: érgdio colegiado instituido com a finalidade de coordenar e
integrar as relagdes entres os titulares da PRESTACAQ REGIONALIZADA dos servigos de
abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio da AREA DA CONCESSAQ, 0 ESTADO e a AGENCIA
REGULADORA, visando a assegurar a participag8o consultiva dos titulares em decisbes atinentes
& execucdo do CONTRATO, nos tarmos do ANEXO IX - CONSELHO DE TITULARES e das cldusulas
do presente instrumento.

1.1.19. CONSELHO DO SISTEMA DE_FORNECIMENTO DE AGUA: 6rgdo composto por
representantes da CONCESSIONARIA e das concessionirias das demais concessdes, oriundas da
Concorréncia Internacional n® 01/2020, associadas a cada um dos BLOCOS que compdem a
prestacdo regionalizada do saneamento no ESTADO, do INSTITUTO RIO METROPOLE, da CEDAE,
do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA, cuja atribuicio serd propiciar a interlocucio e a
interacdo entre todos as partes integrantes do Sistema de Fornecimento de Agua, com vistas a
promover acdes & medidas convenientes ou necessdrias & melhoria desse sistema, assirm como a
produzir deliberacdes, observados os limites estabelecidos no ANEXQ X - REGRAMENTO DO
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA;

1.1.20. CONTA CENTRALIZADORA: conta corrente de titularidade da CONCESSIONARIA e
movimentacdo exclusiva do agente financeiro, em que sdo depositados todos os recebivels da
RECEITA TARIFARIA da CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO XI — CONTRATO DE
CONSTITUICAD DE CONTA VINCLULADA,

1.1.21. CONTA VINCULADA: conta destinada aos valores correspondentes a diferenga entre a
RECEITA TARIFARIA e a receita decorrente das TARIFAS EFETIVAS, apés a aplicaciio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do CONTRATO e do ANEXO XI — CONTRATC DE
CONSTITUICGAO DE CONTA VINCULADA.

1.1.22, CONTRATO: presente instrumento juridico e seus ANEXOS, celebrada entre o ESTADD
e a CONCESSIONARIA, com interveniéncia anuéncia da AGENCIA REGULADORA.

1.1.23. CONTRATO DE GERENCIAMENTO: instrumente celebrado entre os titulares do servico
de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio e o ESTADO, cujo objeto é,
complementarmente ao CONVENIO DE COOPERACAO, {i} regulamentar a transferéncia da
organizagiio e do gerenciamento da PRESTACAO REGIONALIZADA dos servigos de abastecimento
de dgua e esgotamento sanitdrio na drea urbana dos Municipios agrupados em BLOCOS airibuida
ao ESTADO; (i) regulamentar a transferéncia da regula¢do, inclusive tarifaria, e fiscalizacdo 3 @

AGENCIA REGULADORA; (iii} bem como disciplinar & autorizagiio da transferéncia da prestagio
desses servigos pelo ESTADD a terceiros, na forma das Leis federais n® 8.666/1993, 8.987/1995,
11.107/20085, 11.445/2007 e 14.026/2020, entre outras normas aplicaveis.

1.1.24. CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA: instrumento juridico a ser celebrado entre a

AL




CONCESSIONARIA e a CEDAE, com a interveniéncia-anuéncia da AGENCIA REGULADORA e do
ESTADO, que dispde sobre o fornecimento de dgua potavel a CONCESSIONARIA.

1.1.25, CONTRATGQ DE PRODU@O DE AGUA: contrato celebrado entre 0 ESTADC e a CEDAE
cujo objeto & a manutengdo da prestacdo dos servicos de produgdo de 4gua pela CEDAE na
REGIAO METROPOLITANA, nos termos do art. 10-A, § 29, da Lei n.2 11.445/2007.

1.1.26. CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE € exercido
por outra pessoa ou fundo de investimento.

1.1.27. CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
complementar que exerga CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento.

1.1.28. CONTROLE: poder detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer,
de modo permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas deliberages sociais
e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou
entidades de previdéncia complementar, conforme o taso; ou (ii} efetivamente dirigir as
atividades socials e orientar o funcionamento de érg8os de outra pessoa, fundo de investimento
ou entidade de previdéncia complementar.

1.1.29. CONVENIOS DE COOPERACAQ: instrumentos que constitufram a GESTAQ ASSOCIADA
dos servigos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio entre os titulares do SERVICO e
o ESTADO, com a transferéncia das atividades de organizacio e gerenciamento da prestagdo ao
ESTADO, e as atividades de regulagdo e fiscalizacio 3 AGENCIA REGULADORA.

1.1.30. EDITAL: instrumento convocatGrio e seus Anexos (Edital de Concorréncia Publica
Internacional n¢ 01/2021) regulador dos termos e condicdes da LICITACAO.,

1.1.31. ESTADO: Estado do Rio de Janeiro, representante dos titulares dos SERVICOS, nos
termos dos instrumentos de GESTAD ASSOCIADA, mandatado para organizar, gerir e transferir
a prestagio dos servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrioc na AREA DA
CONCESSAQ.

1.1.32. FLUXO DE CAIXA MARGINAL: projegéio da variagdo no desempenho do fluxo de caixa
da CONCESSIONARIA, medinde a infludncia de alteragdies das atividades de operagbes e
investimentos decorrentes de um determinado evento sobre o comportamento do caixa da
CONCESSIONARIA, nas hipdteses e condigbes expressamente estabelecidas no CONTRATO.

1.1.33. GARANTIA DE EXECUCAC DO CONTRATO: garantia fornecida pela CONCESSIONARIA,
visando garantir o fiel cumprimento das obrigacBes constantes deste CONTRATO, em todos os
seus termos, conforme clausula 16.

1.1.34. GESTAQ ASSOCIADA: associacdo voluntiria entre cada Municipio fluminense,
isoladamente ou por meio do Conselho Deliberativo da REGIAO METROPOLITANA, com o
ESTADO, nos termos dos CONVENIOS DE COOPERAGAO e CONTRATOS DE GERENCIAMENTO,
com a finalidade de estruturar e organizar a oferta dos servigos de abastecimento de dgua e
esgotamento sanitdrio, de maneira integrada e regionalizada.

1.1.35. INDICADORES DE DESEMPENHO: indicadores de qualidade e de disponibilidade dos

SERVICOS constantes do ANEXO !l — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO.



1.1.36. INEA: Instituto Estadual do Ambiente, responsével pela outorga de utifizacdo de
recursos hidricos para captagio de dgua e para destinagio final de esgotamento sanitario.

1.1.37. INSTITUTO RIO METROPOLE: autarquia competente para executar as decisbes do
Conselho Deliberativo da REGIAO METROPOLITANA, nos termos da Lei Complementar estadual

ne 184/2018,

1.1.38. INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS: relatério permanentemente atualizado, proposto
pela CONCESSIONARIA, constando o rol dos BENS REVERSIVEIS, com suas descrigies e

informacgdes minimas, nos termos do CONTRATO.

1.1.38. LICiTAgT\O: Concorréncia Publica Internacional n201/2021, objeto do EDITAL, que teve
a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para o ESTADO, com vistas 3 outorga da
CONCESSAD objeto deste CONTRATO.

1.1.40. LOTEAMENTOS: empreendimentos cujos responsdveis devem obter as aprovagdes
junto 3s autoridades publicas para a realizacio de loteamentos e desmembramantos em
imdveis, responsabilizando-se também pela implantagdo de infraestrutura de saneamento nos
referidos iméveis, nos termos da legislagdo e deste CONTRATO,

1.1.41. METAS DE ATENDIMENTO: metas de universalizagdo e atendimento fixadas para a
prestacdo dos SERVICOS previstas no ANEXD Ill — INDICADORES DE DESEMPENHO € METAS DE
ATENDIMENTQ.

1.1.42. MUNICIPIOS: Municipios identificados no Anexo 04 do EDITAL.

1.1.43, OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA: execugdio sob a responsabilidade da
CONCESSIONARIA de obras em instalagtes e edificagdo de infraestruturas para a prestagdo
adequada dos SERVICOS, nos sistemas de dgua e esgotamento sanitdrio, nos termos do ANEXO
IV ~ CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAO deste CONTRATO.

1.1.44. OPERACAQ ASSISTIDA DO SISTEMA: perfodo de 180 {cento e oitenta} dias, contados da
assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa} dias em comum
acordo entre as PARTES, durante o qual a CONCESSIONARIA fard o acompanhamento intensivo
das atividades relacionadas 4 OPERAGCAO DO SISTEMA, figurando a CEDAE, para todos os efeitos,
como responsavel direta pela OPERACAD DO SISTEMA e titular das receitas provenientes desta
operacdo.

1.1.45. QPERACAQ DO SISTEMA: compreende o conjunto de agbes operacionais a ser
desenvolvide e executado pela CONCESSIONARIA, apds a emissdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA, para a prestagiio dos SERVICOS aos USUARIOS do SISTEMA,
observados os pardmetros e condicbes previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

1.1.46. OUTORGA FIXA: pagamento realizado pela CONCESSIONARIA ao ESTADO, como
condig3o A exploragdo da CONCESSAQ, cujos valores serdo compartilhados pelo ESTADO com os
MUNICIPIOS e o Fundo de Desenvolvimento da Regific Metropolitana, nos termos do EDITAL,
dos documentos de GESTAO ASS0CIADA e da cldusula 35 deste CONTRATO, @/

1,1.47. OUTORGA VARIAVEL: pagamento mensal realizado pela CONCESSIONARIA aos
MUNICIPIOS € ao Fundo de Desenvolvimento da Regiio Metropolitana, carrespondente a um }
percentual da RECEITA TARIFARIA oriunda dos pagamentos das TARIFAS pelos USUARIOS
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tocalizados em seus territdrios.
1.1.48. PARTES: ESTADO e CONCESSIONARIA, gue celebram o presente CONTRATO.

1.1.49, PLANO DE ACAD: plano a ser proposto pela CONCESSIONARIA, com longevidade de 05
{cinco} anos, com a finalidade de descrever e detalhar a implementagdo dos investimentos
previstos para as AREAS IRREGULARES NAO URBANIZADAS.

1.1.50. PLANO DE TRANSICAQ: todas as providéncias a serem realizadas pelo ESTADO e
especialmente pela CONCESSIONARIA, para que se possa efetuar a devolugiio do SISTEMA ao
ESTADO dentro das condi¢es previstas neste CONTRATO e sem qualguer prejuizo a
continuidade da prestagio dos SERVICOS,

1.1.51. PLANO METROPOLITANO DE AGUA E ESGOTO: instrumento de planejamento
aprovado pela REGIA0 METROPOLITANA contendo disposicBes e informacBes relaclonadas aos
servicos de dgua e esgoto, nos termos do artigo 17, §12 da Lei federal n? 11.445/2007.

1.1.52. PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTQ: instrumento de planejamento apravado pelo
titular do servigo contendo disposicBes e informacgbes relacionadas aos servicos de dgua e
esgoto, em linha com o artigo 17, §12 da Lei federal n2 11.445/2007.

1.1.53. PRESTACAQ REGIONALIZADA: execucdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA nos
MUNICIPIOS da AREA DA CONCESSAOQ, com vistas 3 gera¢do de ganhos de escala e & garantia da
universalizac3o e da viabilidade técnica e econdmico-financeira dos SERVICOS.

1.1.54. PRODUCAO DE AGUA: atividades integradas que compreendem a totalidade dos servigos
a serem prestados pela CEDAE por forga do CONTRATO DE PRODUGAQ DE AGUA e do CONTRATO
DE INTERDEPENDENCIA compreendendo a reservaciio, a captacio, a aducio e o tratamento de
&gua bruta nas bacias hidrogréficas Imunana-Laranjal, Guandu e Acari;

1.1.55. PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela licitante vencedora da LICITACAD,
no dmbito do processamento da LICITACAQ, constante do ANEXO Il do CONTRATO — PROPOSTA

COMERCIAL.

1.1.56, RECEITA ADICIONAL: toda e qualquer receita alternativa, complementar e acessdria que
venha a ser auferida direta ou indiretamente pela CONCESSIONARIA decorrente da exploracio
de projeto associade ou da prestagao de servico adicional aos SERVICAS, na forma do artigo 11
da Lei federal n2 8.987/95 e do artigo 10-A, |1 da Lei federal n® 11.445/2007, mediante prévia e
expressa autorizac3o do ESTADQ.

1.1.57. RECEITA DA EXPLORACAO: receita auferida pela CONCESSIONARIA em decorréncia da
cobranca de TARIFAS pela prestagdo dos SERVICOS aos USUARIOS do SISTEMA, acrescida da
RECEITA ADICIONAL ¢ da receita resultante da prestagdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES.

1.1.58, RECEITA TARIFARIA: valor arrecadado pela CONCESSIONARIA decorrente do
pagamento de TARIFAS pelos USUARIOS do SISTEMA pela prestagio dos SERVICOS.

1.1.59. REGIAO METROPOLITANA: Regifo Metropolitana do Rio de Janeiro, unidade regional
institulda pela Lei Complementar Estadual n® 184/2018, formada pelo Estado do Rio de Janeiro
juntamente com os Municipios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque
de Caxias, Guapimirim, Itaborai, ltaguai, Japeri, Magé, Maricd, Mesquita, Nilépolis, Niterdi, Nova
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lguagu, Paracambi, Petropolis, Queimados, Rio Bonito, S#c Gongalo, Sio lodo de Meriti,
Seropédica e Tangua, com vistas a organizagdo, ao planegjamento e 3 execugdo de funcdes e
servigos pliblicos de interesse metropolitano ou comum,

1.1.60. REGRAMENTO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA: Disciplina acerca do
funcionamento do Sistema de Fornecimento de Agua (SFA) associado & prestagio regionalizada
dos servigos de abastecimento de dgua do ESTADO, com vistas a delimitar responsabilidades ¢
atribuicées entre todos os integrantes do SFA e definir a estrutura de governanga para o seu
relacionamentoe, constante do Anexo X do CONTRATO,

1.1.61, SEGURADORA: seguradora brasileira ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil.

1.1.62. 3SERVICOS: atlvidades integradas que compreendem a totalidade dos servi¢os a serem
prestados pela CONCESSIONARIA, assim caracterizadas:

(1} abastecimento de &gua potével: servigo publico que abrange as atividades,
infraestruturas e instalagSes necessdrias ao abastecimento plblico de dgua potdvel, desde a
captacgdo até as ligacBes prediais e os seus instrumentos de medicdo;

(11} esgotamento sanitdrio: servigo piblico que abrange as atividades de coleta, transporte,
tratamento e disposigdo final adequados dos esgotos sanitdrios, desde as ligagSes prediais
até o seu langamento final no meio ambiente.

1.1.63. SERVICOS COMPLEMENTARES: servigos auxiliares, complementares e correlatos aos
SERVICOS, a serem prestados pela CONCESSIONARIA e sob a regulagio da AGENCIA
REGULADORA, conforme ANEXO Vil — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES.

1.1.64. SISTEMA: conjunto de infraestruturas ligadas & prestacio dos SERVICODS, tais como,
redes, ligacBes, estagfes elevatérias de dgua, estagbes elevatdrias de esgoto, estagbes de
tratamento de dgua, estacdes de tratamento de esgoto, pogos de visita, interceptores,
emissérios, coletores troncos, dentre outras estruturas necessarias 3 prestagdo dos SERVICOS,
na AREA DA CONCESSAQ descrita no Anexo 04 do EDITAL.

1.1.65. TARIFA(S): valores pecunidrios devidos pelos USUARIOS & CONCESSIONARIA, em raziio
da presta¢io dos SERVICOS, em conformidade com a estrutura tarifdria da concessdo, constante
do ANEXO VIl — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES, as quais serdo
anuaimente reajustadas e eventualmente revistas, conforme disciplinado no presente
CONTRATO.

1.1.66. TARIFA(S] EFETIVA(S): valores efetivos devidos 3 CONCESSIONARIA, a titulo de
remuneragio pela prestacio dos SERVICOS, considerando eventuais dedugdes decorrentes do
ndo cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, conforme definidos no ANEXD ! —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

1.1.67. TERMO DE REVERSAQ DO SISTEMA: documento formal de acefte e recebimento do
SISTEMA pelo ESTADQ, na qualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, apés a
reversdo dos BENS REVERSIVEIS.

1.1.68. TERMOC DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA: documento pele qual o ESTADD, na
qualidade de representante dos titulares dos SERVIGOS, ao cabo do perfodo de OPERAGAO
ASSISTIDA DO SISTEMA, transfere para a CONCESSIONARIA a responsabilidade pela QPERACED
DO SISTEMA, habilitando-a para a prestagdo de todos os SERVICOS nos termos deste
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CONTRATO.

1.1.69. USUARIOS: pessoas fisicas e juridicas, enguadraveis nas tipologlas e categorias
previstas no ANEXO VIl — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES, que serdo os
tomadores dos SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA, mediante o pagamento de TARIFA.

1.1,70. VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica independente, com conhecimento
téenico sobre servicos e atividades similares aos desempenhados pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO V — DISPOSIC@ES PARA A CONTRATACAO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE E
DE CERTIFICADOR INDEPENDENTE, com a atribuicdo de proceder ac levantamento de
informagBes e execuciio de atos de apoio & fiscalizagdo do CONTRATO, notadamente no que
concerne 3 verificacdo do atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, prevista no ANEXQ
il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e que comprove total
independéncia e imparcialidade frente &s PARTES, a inexisténcia de qualguer contrato com a
CONCESSIONARIA e empresas do seu grupo econdmico, bem como com a CEDAE.

1.2. As siglas, termos e expressdes listados no singular incluem o plural e vice-versa.

2. LEGISLACAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO
2.1. O CONTRATO est4 sujeito s leis aplicadas no Brasil, com expressa rentncia & aplicacdo

de qualgquer outra, assim como pelas normas gerais de Direito Plhlico.

2.2. Sem prejuizo das demais disposigdes canstitucionais, legais e regulamentares aplicéveis,
aplicar-se-do, especialmente, as seguintes normas:

2.2.1. Constituicdo Federal;
2.2.2. Leifederal n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
2,2.3, Leifederal n¢ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

2.2.4. Leifederal n2 9.074, de 7 de julho de 1995;

2.2.5. Leifederal n29.307, de 23 de setembro de 1996;

2.2.6. Leifederal n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

2.2.7. Leifederal n2 11.445, de (5 de janeiro de 2007;
2.2.8. leifederal n.2 13.089, de 12 de janeiro de 2015;
2.29. Leifedaral n2 13.460, de 26 de junho de 2017;

2.2.10. Lei estadual n? 4,556, 06 de junho de 2005;

2.2.11. Leifederal n2 13.140, de 26 de junho de 2015; e

2.2.12. Lei federal n? 14.026, de 15 de julho de 2020. j i



2.3. As referéncias s normas aplicdveis & CONCESSAC deverSo também ser compreendidas
como referéncias a legislagiio que as substitua ou modifique, total ou parcialmente.

2.4. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposicBes e pelos preceitos de Direito Publico,
sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposigées de Direito Privado, que |he sejam especificas.

2.5. O regime juridico deste CONTRATO, em conjunto com os negdcios a ele coligados, confere
ao ESTADO a prerrogativa de:

2.5.1. alterd-lo, unilateralmente, para melhor adequagdo as finalidades de interesse piblico,
nos termos estabelecidos neste CONTRATO e na legislagdo, assegurando sempre a
manutengdo da equagio econdmico-financeira do CONTRATO;

2.5.2, extingui-lo, se necessdrio, em observincia ao previsto neste CONTRATO e na legislagdo;

2.5.3. fiscalizar, por intermédio da AGENCIA REGULADORA, a execucdo do CONTRATO, nos
termos deste instrumento e da legislagdo; e

2.5.4, encampar, intervir e decretar a caducidade, respeitados os termos deste CONTRATO e
da legislagdo.

2.6. Diante da existéncia de negdcios juridicos coligados a este CONTRATO, a interpretacdo
de seu conteddo deve ser compreendida de acordo ¢com os instrumentos juridicos indicados na
subcldusula 2.7.

2.7. S#o negdcios juridicos coligados a este CONTRATO, sem prejuizo de outros:

2.7.1. Termos aditivos de rescisio dos vinculos existentes entre CEDAE e municipios
fluminenses;

2.7.2. CONVENIOS DE COOPERAGAQ celebrados entre titulares e ESTADO, com interveniéncia
da AGENCIA REGULADORA;

2.7.3. CONTRATOS DE GERENCIAMENTO e respectivos ANEXOS celebrados entre os titulares e
ESTADO, com interveniéncia da AGENCIA REGULADORA;

2.7.4. CONTRATO DE PRODUGCAO DE AGUA e respectivos ANEXOS.

3. INTERPRETACAQ

3,1. Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legisla¢do, nos instrumentos
referidos na subcidusula 2,7, no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerd o

seguinte:

3.1.1. em primeirc lugar, as disposicbes constantes das normas legais, regulamentares e
técnicas vigentes, exceto as normas legals dispositivas de direito privado;

3.1.2. em segundo lugar, as disposigdes constantes deste CONTRATO e seus ANEXOS que
tenham maior relevincia na matéria em questdo, tendo prevaléncia as disposigdes do
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CONTRATQ sobre as de seus ANEXOS;

3,1.3, em terceiro lugar, as disposi¢iies constantes do EDITAL e de seus ANEXOS, tendo
prevaléncia as disposi¢Ges do EDITAL sobre as de seus ANEXOS;

3.1.4. em quarto lugar, as disposicBes constantes da PROPOSTA COMERCIAL da licitante
vencedora, desde que em conformidade com a disciplina do EDITAL;

3.1.5. em quinto lugar, as disposicdes constantes do CONTRATO DE PRODUGAO DE AGUA, tendo
prevaléncia as disposigdes do CONTRATO DE PRODUGAO DE AGUA sobre as de seus
ANEXOS;

3.1.6. em sexto [ugar, as disposicBes constantes dos CONTRATOS DE GERENCIAMENTO da
prestagdo regionalizada dos servigos, tendo prevaléncia as disposicBes dos CONTRATOS
DE GERENCIAMENTO sobre as de seus ANEXQS;

3.1.7. em sétimo lugar, as disposicoes constanies dos Termos aditivos de rescisdo dos vinculos
existentes entre CEDAE e Municlpios fluminenses; e

3.1.8. em oitavo lugar, as disposigBes constantes dos CONVENIOS DE COOPERACAQD.

3.2, As dividas surgidas na aplicagio deste CONTRATO, bem como os casos omissos, seréo
resolvidas pela AGENCIA REGULADORA, respeitada a legislagdo pertinente.

4. ANEXOS

4.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais, os seguintes Anexos:

ANEX0Q | — EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS

ANEXO |l - PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO Il -~ INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAD

ANEXO V — DISPOSICDES PARA CONTRATAGAO DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR
INDEPENDENTES

ANEXO Vi — CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA

ANEXO VIl — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES
ANEXO V11| - DISPOSICOES PARA A CONTRATACAO DE GARANTIAS
ANEXQ X —~ CONSELHO DE TITULARES

ANEXO X — REGRAMENTO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA
ANEXO XI - CONTRATO DE CONSTITUICAQ DE CONTA VINCULADA

ANEXO Xl -~ COMITE DE MONITORAMENTO



ANEXO XIIl - DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE REEQUILIBRID
ECONGMICO-FINANCEIRD

ANEXO XIV - DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E
ECONOMICA REFERENCIAL — EVTE

ANEXQ XV — CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA PRE-EXISTENTE

5. DBJETO DA CONCESSAO

5.1. A CONCESSAO tem por objeto a PRESTACAO REGIONALIZADA, com exclusividade, dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA, na AREA DA CONCESSAO, por meio da exploragio das
infraestruturas integrantes do SISTEMA, de acordo com a descrigho, caracteristicas e
especificagGes técnicas detalhadas no presente CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. ACONCESSIONARIA declara ter ciéncia das concessdes de servigos de dgua e esgotamento
sanitdrio vigentes e pré-existentes 3 assinatura deste CONTRATO, cujo objeto é a prestagiio
destes servicos dentro de 4reas urbanas dos MUNICIPIOS, ainda que fora da AREA DA
CONCESSAD, as quais ndo serdo alteradas em face do advento da CONCESSAO e do CONTRAT(,
bem como da interface existente entre a CONCESSIONARIAS e as demais concessiondrias dos
BLOCOS 1, 2 e 4, reguladas especialmente pelo REGRAMENTO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO
DE AGUA e pelo COMITE DE MONITORAMENTO.

5.3. A CONCESSIONARIA compromete-se a respeitar o funcionarmento das operagGes de
concessdes vigentes @ pré-existentes & assinatura do CONTRATO, referidas na subclausula 5.2,
obrigando-se a cumprir, relativamente aquelas que com el@ mantenham relagdo de
interdependéncia e naquilec que lhe for aplicivel, as obrigag8es contidas no ANEXO IV -
CADERNG DE ENCARGOS DA CONCESSAO e no ANEXO XV —CONTRATOS DE INTERDEPENDENCIA
PRE-EXISTENTES.

5.4. A CONCESSIONARIA compromete-se a cumprir as obrigagdes inerentes ao contrato de
interdependéncia subscrito entre a CEDAE e os operadores, constantes do ANEXO XV -
CONTRATOS DE INTERDEPENDENCIA PRE-EXISTENTES, na qualidade de sucessora e cessionaria
da CEDAE de todos os direitos adquiridos e obrigages assumidas na esfera destes contratos.

5.5, Ao término do contrato de concessdo pré-existente indicado na subcldusula 32.4, o
ESTADO, apds manifestagio prévia favordvel da REGIAO METROPOLITANA, poders, obedecidas
as condi¢Bes e procedimentos para a modificacdo do CONTRATO, inclusive no que diz respeito
a necessidade de manutengio do reequilibrio econdmice-financeiro do CONTRATO, decidir pela
inclusdo dos referidos servigos publicos no objeto do CONTRATO, ampliando-se a AREA DA
CONCESSAD.

6. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

6.1.0 valor do presente CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, ¢ de R$
16.411.302.061,58 (dezesseis bilhSes, quatrocentos e onze milhdes, trezentos e dois mil,
sessenta e um reais e cinquenta € oito centavos), correspondente ao valor presente do
somatdrio das receitas de TARIFAS estimadas para toda a vigéncia do CONTRATO, excluindo-
se 0 periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA, o gual serd reajustado a partir dos
mesmos indices aplicados no reajuste das TARIFAS.

6.2. 0 valor contemplado nesta Clausula tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
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utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicio do equilibrioc econdmico-
financeiro deste CONTRATO.

7. VIGENCIA DA CONCESSAO

7.1. A vigéncia deste CONTRATO compreende o somatdrio do periodo de OPERACAC
ASSISTIDA DO SISTEMA e do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de OPERACAO DO SISTEMA, que
se inicia a partir da emiss3o do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.2. O prazo de vigéncia deste CONTRATO, previsto na subcldusula 7.1, somente poderé ser
estendido guardando direta relacio com o motivo que o justifica e sendo verificado, em cada

caso, se o objeto original do CONTRATO nSo fora desfigurado, vedada a prorrogacio
discriciondria da CONCESSAO.

8. OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA
8.1, Na data de assinatura do CONTRATO, o ESTADO e a CONCESSIONARIA dardo inicio ao

periodo de OPERACAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, com duragco prevista de até 180 {cento e
oitenta) dias.

8.2. OESTADO se responsabilizard, durante o periode de OPERAGAO ASSISTIDA DO SISTEMA,
pela adequada prestagdo de informagdes pela CEDAE com vistas a garantir o fluxo de
informacdes necessério para que a CONCESSIONARIA inicle a OPERACAO DO SISTEMA,

83. Durante o periodo de OPERAGAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, a CEDAE serd considerada,
para todos os efeitos, integralmente responsdvel pela prestacdo dos SERVICOS, cabendo 2
CONCESSIONAR!A realizar o acompanhamento das atividades relacionadas 3 OPERAGAO DO
SISTEMA, devendo, para tanto, mobilizar recursos préprios, na forma de pessoal, matetial,
contratacdo e desenvolvimento de softwares, dentre outros necessdrios ao acompanhamento
e transicio das atividades desempenhadas pela CEDAE.

£.3.1. A CONCESSIONARIA serd integralmente responsével pelo correto dimensionamento dos
recursos necessrios para o acompanhamento das atividades relacionadas 3 OPERAGAQ
ASSISTIDA DO SISTEMA.

B.4. Em até 7 (sete} dias Uteis apds a celebragio do CONTRATO, o ESTADO constituird
COMITE DE TRANSICAO, obedecidos os critérios estabelecidos na subclausula 50.2.

8.4.1. A fungiio do COMITE DE TRANSICAO serd a de facilitar a interlocugio e interagio entre as
equipes do ESTADO, da CEDAE, da AGENCIA REGULADORA e da CONCESSIONARIA,
possibilitando a troca de informagdes referentes aos aspectos essenciais para a transigao
dos SERVICOS.

8.5. Durante o periodo de OPERACAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, o ESTADO compromete-se a
assegurar, nos termos da clausula 8 do CONTRATO DE PRODUGCAQ DE AGUA, o cumprimento
das seguintes cbrigagGes pela CEDAE:

8.5.1. Franquear 3 CONCESSIONARIA livre acesso is informacbes necessarias acerca do SISTEMA

e de todos os SERVICOS, incluindo, mas ndo se limitando, a:
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8.5.1.1. Registros da prestaciio dos SERVICOS e quaisquer outras atividades eventualmente
prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;

8.5.1.2. Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e informagdes
acerca das instalagbes integrantes do SISTEMA existente gue serSo operados pela
CONCESSIONARIA;

8.5.1.3. Licengas ambientais em vigor & demais documentos relativos ao cumprimento da
legislagdo ambiental, inclusive quanto a procedimentos de eventual licenciamento
ambiental em curso;

8.5.1.4. Registros imobilidrios dos BENS REVERSIVEIS iméveis.

8.5.2, Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, quaisquer outras informagdes relevantes
ao planejamento e & adocdo tas providéncias necessdrias a adequada transferéncia do
SISTEMA existente e de todos os SERVICOS;

8.5.3. Franquear 3 CONCESSIONARIA o livre e desimpedido acesso aos bens do SISTEMA
existente.

8.5.4. Franguear 3 CONCESSIONARIA, durante o periodo de OPERAGAOC ASSISTIDA DO SISTEMA
e pelo periodo de até 90 {noventa) dias apds o término da OPERACAC ASSISTIDA DO
SISTEMA, livre acesso a todas e quaisquer informagdes, de forma completa ¢ integral, do
sistema(s) informatizado(s) de cadastro, sistema de gestdo comercial, banco de dados,
cobranca, leitura, emiss3o, corte, religacdo, inadimpléncia, recebimento e controle dos
SERVICOS e quaisquer outros servicos prestados pela CEDAE na AREA DA COMCESSAD,
mediante a disponibilizac8o de senhas, cédigos-fonte e demais permissdes de acesso aos
funcionérios da CONCESSIONARIA designados para tal fim, bem como ao menos um
terminal especifico para acesso ao sistema de gestipo comercial na sede da
CONCESSIONARIA.

8.5.5. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, no edificio sede da CEDAE, infraestrutura
fisica para que as equipes da CONCESSIONARIA, encarregadas da transigdo dos SERVICOS,
possam realizar as atividades necessdrias a assungdo dos SERVICOS.

8.5.6. Disponibilizar informac3c acerca de suas obriga¢fes no dmbito dos contratos de
interdependéncias existentes que serdo assumidos pela CONCESSIONARIA.

8.6. O descumprimento das obrigacBes previstas na subcldusula 8.5, assim como a
materializagdo, durante a OPERAGAC ASSISTIDA DO SISTEMA, de riscos alocados a
responsabilidade do ESTADO, nos termos da subclusula 33.4, ensejardo o reequilbrio
econdmico-financeiro deste CONTRATO em favor da CONCESSIONARIA pelos eventuais

prejufzos gerados e devidamente comprovados.

8.6.1. As controvérsias havidas entre as PARTES relativas ao periodo de OPERAGAO ASSISTIDA
DO SISTEMA, incluindo-se agquelas atinentes aos encargos e direitos previstos na
subcldusula 8.5, serdo dirimidas pela AGENCIA REGULADORA, mediante provocagdo da
PARTE interessada.

8.7. Durante o periodo de OPERAGAO ASSISTIDA DO SISTEMA, a CEDAE permanecera como
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responsavel pela execugiio de todos os SERVICOS, Incluinde a operacdc e manutengdo de todo
o SISTEMA existente, sendo que a receita correspondente até o término deste perfodo da
OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA pertencera exclusivamente & CEDAE, a guem caberd seu
faturamento e cobranga, nos termos previstos neste CONTRATO, cabendo & CONCESSIONARIA
a receita relativa aos SERVICOS prestados a partir do primeiro dia da OPERAGAC DO SISTEMA.

8.8.  Cabers ao ESTADO, durante o periodo de OPERAGAO ASSISTIDA DO SISTEMA, diligenciar
junto 4 CEDAE a preservagio dos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA, responsabilizando-
se pela sua manutengio, protesdo contra agBes de vandalismo, e pela sua transferéncia 2
CONCESSIONARIA em condi¢es de utilizagio e funcionamento similares guelas observadas
quando da data de apresenta¢io da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGAO.

8.5. Ao final do periodo de OPERAGAD ASSISTIDA DO SISTEMA e atendidas as obrigagdes
prévias, listadas na Clausula 8.5, a CEDAE e as PARTES celebrarido o TERMO DE TRANSFE RENCIA
DO SISTEMA, por meio do qual se procederd & transferéncia da OPERACAO DO SISTEMA 3
CONCESSIONARIA.

2.10. Ap6s a formalizagio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA
tornar-se-a responsavel pela prestacdo dos SERVICOS e pela posse dos bens transferidos, até a
extingdo da CONCESSAQ, assumindo todas as obrigagbes e fazendo jus ao conjunto de direitos
previstas no CONTRATO, inclusive quanto 3 percepgdo das receitas correspondentes.

8.11. Na hipotese de comum acordo entre as PARTES, o periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO
SISTEMA poderad ser encerrado antecipadamente, mediante a celebragdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA, assumindo a CONCESSIONARIA a operagdo plena e integral do
SISTEMA, nos termos previstos na subclausula 8.10.

8.11.1. O encerramento antecipado do periodo de OPERACAQC ASSISTIDA DO SISTEMA ndo
ensejard pleito de reequilibrio econdmico-financeiro, nem importard em alteragdo do
prazo de 35 {trinta e cinco) anos de OPERACAD DO SISTEMA estabelecido na subcidusula
7.1

8.12. A CONCESSIONARIA poderd requerer, motivadamente, 3 AGENCIA REGULADORA, em até
30 [trinta) dias anteriores & data de término da OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA, a
prorrogagdo do perfodo de OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA, uma dnica vez, por até 90
(noventa) dias, nas seguintes hipdteses:

8.12.1. Descumptimento das obrigacdes previstas na subcldusula 8.5 deste CONTRATQ, que
inviabilize ou onere a assun¢3o do SISTEMA no prazo originario; ou

8.12.2. Materlalizag3o de fato cuja responsabilidade estd atribufda ao ESTADC em virtude de lef
ou da alocacgdo de riscos prevista na subclausula 33.4 deste CONTRATO.

8.13. A postergaclio do prazo de OPERAGAO ASSISTIDA DO SISTEMA ndo importard em
alteragio do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de OPERACAO DO SISTEMA estabelecido na
subclausula 7.1,

8.14. Encerrada avigéncia da prorrogagio da OPERAGAQD ASSISTIDA DO SISTEMA, nos termos
da subcldusula 8.12, sem que os 6bices ao inicio da OPERAGAO DO SISTEMA tenham sido
superados ou eliminados, poderd a CONCESSIONARIA rescindir o CONTRATO, na forma da
Cldusula 42.1 e do art. 39, da Lei federal n2 8.987/1995.
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9. INVENTARIO DOS BENS REVERSIVEIS A CONCESSAO
9.1. A partir do inicio da OPERAGAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA devera

elaborar, as suas expensas, o INVENTARIQ DE BENS REVERSIVEIS, no qual sergo identificados e
descritos, detalhadamente, todos os bens cuja guarda e operaciio serdo transferidas a
CONCESSIONARIA, com a descrigio de suas funcionalidades e de seu estado de conservagio.

9.1.1. A CONCESSIONARIA, a seu critério e expensas, podera contratar empresa especializada
para realizar o INVENTARIO DE BENS REVERSIVELS.

9.2. O ESTADO e a CEDAE devero acompanhar a elaboracdo do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS, provendo informacdes e esclarecimentos solicitados pela CONCESSIONARIA.

9.2.1. A AGENCIA REGULADORA deverad acompanhar a elaboracdio do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS, devendo a CONCESSIONARIA encaminhar relatérios com periodicidade
mensal para a AGENCIA REGULADORA sobre o andamento do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS.

9.2.2. O ESTADO devers assegurar, e diligenciar junto 3 CEDAE quando necessdrlo, o amplo
acesso dos prepostos da CONCESSIONARIA as informagdes, instalagbes e equipamentos
Integrantes do SISTEMA existente para realizac3o do levantamento dos BENS REVERSIVEIS
e realizagio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

9.3. O INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS abrangerd os bens imévels, instalagbes e
equipamentos afetados 3 operagdo dos SERVICOS, ndc incluindo os imdveis onde haja
atualmente a execuglo de atividades meramente comerciais ou administrativas da CEDAE.

9.4. A primeira versdo do INVENTARIC DE BENS REVERSIVEIS deverd ser conclufda e
encaminhada pela CONCESSIONARIA ao ESTADO, a CEDAE e & AGENCIA REGULADORA no prazo
de até 130 (cento e trinta) dias contados da assinatura do CONTRATO.

9.4.1 O INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS poderd conter avaliaches & eventuais ressalvas
guanto as condigBes dos BENS REVERSIVEIS.

9.4.1.1. 0 ESTADO terd o prazo maximo e improrrogéavel de 15 (quinze) dias para a aprovagdo
do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS ou para propor, de forma tecnicamente
justificada, modificagdes e ajustes no levantamento efou avaliagdio dos BENS
REVERSIVEIS, devendo comunicar sua decisio & CONCESSIONARIA e 3 AGENCIA
REGULADORA dentro do prazo referido.

9.4.1.2. Uma vez comunicada da decisdo do ESTADQ, a CONCESSIONARIA terd o prazo maximo
e improrrogével de 15 {quinze) dias para se manifestar, de forma tecnicamente
justificada, sobre as propostas de modificagées ou ajustes apresentados pelo ESTADO,
devendo, dentro deste praze, reencaminhar ao ESTADO, com cépia para a AGENCIA
REGULADORA, o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, com eventuais alteracdes, para
aprovagdo,

9.4.1.3, Recebido o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS reencaminhada pela CONCESSIONARIA
nos termos da subcldusula 9.4.1.2, com eventuais alteragdes e acompanhado da
manifestaciio da CONCESSIONARIA, o ESTADO terd o prazo méximo e improrrogavel de
10 (dez) dias para aprovagio final do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, devendo, na

19



hipétese de ndo-aprovacio, eomunicar, dentro do prazo rafarido, a CONCESSIONARIA e
a AGENCIA REGULADORA acerca das razbes que motivaram a sua decisZo.

9.4.1.4. Comunicada a AGENCIA REGULADORA da nio-aprovacdo do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVELS, esta terd o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca das eventuais
divergéncias das PARTES, decidindo acerca do contelido do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVE!S que deverd prevalecer para os fins da CONCESSAQ.

2.4,1.5.Uma vez exaurido o prazo previsto na subcldusula 9.4.1.3 sem que tenha havido
manifesta¢do do ESTADQ quanto 3 aprovac3o do INVENTARIO DE BENS REVERS(VEIS, a
AGENCIA REGULADORA dever se manifestar acerca da questdo, no prazo e para os fins
pravistos na subcldusula 9.4.1.4.

9.5. A CONCESSIONARIA poderd encaminhar minutas preliminares da versdio do INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS, ao longo do prazo de OPERAGAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, com a
finalidade de antecipar a anélise pelo ESTADO.

9.6. A aprovagio final do INVENTARIQ DE BENS REVERSIVEIS deve ocorrer em no méximo 180
{cento e oitenta) dias contados da assinatura do CONTRATO.

9.7. A inércia do ESTADO ou da AGENCIA REGULADORA quanto 3 aprovacdo ou deliberacdo
acerca do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, ou sua ndo-aprovacio imotivada, que
atrase o inicio da OPERACAO DO SISTEMA ou que acarrete prejuizos 8 CONCESSIONARIA
poderd ensejar reequilibric econdmico-financeiro do CONTRATO a favor da
CONCESSIONARIA, desde que efetivamente demonstrados e comprovados os prejuizos
diretos decorrentes.

0.8. A CONCESSIONARIA deverd atualizar o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS a0 longo de toda
a vigéncia do CONTRATO, remetendo novas versdes ao ESTADO e a AGENCIA REGULADORA, em
periodicidade, no minimo, anual.

9.9. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, 3s suas expensas, os BENS REVERSIVEIS em bom
estado de funcionamento, conservac3o e seguranca durante a vigéneia do CONTRATO.

10. BENS VINCULADOS

10.1. A CONCESSAO serd integrada pelos BENS VINCULADOS, considerados assim todas as
instalagBes, equipamentos, maquinas, aparelhos, edificagBes e acessérios afetos & prestagio
dos SERVICOS.

10.2. Serdo considerados BENS REVERSIVEIS todos os bens descritos no INVENTARIQ DE BENS
REVERSIVEIS, englobando instalacBes, equipamentos, mdquinas, aparelhos, edificacbes e
acessdrios integrantes do SISTEMA essenciais e indispensdveis 3 prestac3o dos SERVICOS, que
serdo transferidos pelos titulares, por intermédio do ESTADO efou da CEDAE, bem como os
demais bens essenciais e indispensaveis & prestagdo dos SERVICOS que vierem a ser adquiridos
efou construfdos pela CONCESSIONARIA, e qgue reverterdo aos titulares, por intermédio do
ESTADO, quando da extingdo do CONTRATO.

10.3. Serdo considerados BENS PRIVADOS as instalagbes comerciais e administrativas da

CONCESSIONARIA, tais como escritérios, lojas, depdsitos, almoxarifados e pétios de
equipamentos, salvo aqueles que possuam comprovada afetagdo a prestacdo dos SERVICOS e

-
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que constem no INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

10.3.1. Os BENS PRIVADOS gue ndo estejam afetos diretamente 3 execugio do CONTRATO e,
portanto, ndc sejam considerados essenciais d prestagio dos SERVICOS, poderdo ser
gravados, dados em garantia ou alienados livremente.

10.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservag3o
e seguranca, as suas expensas, os BENS VINCULADGS, efetuando para tanto os reparas,
renovagdes, adaptagBes e manuten¢les necessarias ao bom desempenho e 3 atualidade dos
SERVICOS, nos termos previstos neste CONTRATO.

10.5. As estruturas, instalagBes, bens e equipamentos resultantes dos investimentos
executados durante a vigéncia da CONCESSAO serdo incorporadas ao SISTEMA e passar3o a ser
operadas pela CONCESSIONARIA nas condigBes previstas neste CONTRATO.

10.5.1. ApGs a execuc8o de cada uma das obras necessdrias a prestagdo dos SERVICOS, os
prédios, as estruturas e as instalagdes resultantes serdo incorporadas ao SISTEMA
inclusive para fins de reversdo e passardo a ser operadas pela CONCESSIONARIA nas
condigdes previstas neste CONTRATO.

10.6. A CONCESSIONARIA somente poderd desativar efou alienar bens mévels e equipamentos
referentes aos BENS VINCULADOS que deixem de ser necessdrios 3 OPERAGAO DO SISTEMA,
cabendo-lhe, previamente, proceder i sua imediata substitui¢io por outros em condi¢des de
operacionalidade e funcionamento semelhantes, com prévia autorizagdo da AGENCIA
REGULADORA.

10.7. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser gravados ou ofertados em garantia para operacdes
de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

10.8. AsinstalagBes de BENS REVERSIVEIS que forem desativadas pela CONCESSIONARIA serdo
revertidas aos titulares dos SERVICOS por intermédio do ESTADO, que, na qualidade de
representante dos titulares dos SERVICOS, tomard as medidas necessarias, para em nome dos
titulares, garantir a continuidade da prestagio do servigo plblico, por meio de TERMO DE
REVERSAOQ.

10.9. Excetuadas as hipéteses de materializagio de riscos cuja responsabilidade foi atribuida ao
ESTADO, por forca de lei ou da subcliusula 23.4, todos os custos relativos & desativagéo de
instalacBes dever3o ser assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive no que tange as
condicionantes ambientais, n3o compreandendo custos de obras de demolicio ou gualquer
forma de requalificagZo das instalagbes para fins de utilizag3o pelo ESTADO.

11. AREAS IRREGULARES NAO URBANIZADAS
11,1, A CONCESSIONARIA serd responsavel pela prestagdo dos SERVICOS em toda a AREA DA
CONCESSAQ, incluindo-se as dreas de favelas e aglomerados subnormais.

11.2. Arealizacdo de investimento nas AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS deve observar
o disposto no ANEXO |V — CADERNG DE ENCARGOS DA CONCESSAO.

11.2.1. Consideram-se AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS aquelas identificadas pelo
Instituto de Urbanismo Pereira Passos, por meic do SABREN ~— Sistema de
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Assentamentos de Baixa Renda, como dreas de favelas e aglomerados subnormais
classificadas como ndo urbanizadas ou parciaimente urbanizadas.

11.2.2. Nas demais ireas de favelas e aglomerados subnormais existentes nos MUNICIPIOS
integrantes da AREA DA CONCESSAD, os investimentos a serem realizados para
implantagio e expansdo da rede fornecedora de 4gua e coletora de esgoto deverfo
observar o disposto na cldusula 13 deste CONTRATO e ser contabilizados para fins de
atingimento das metas de universalizagdo.

12. OBRAS DE APERFEICOAMENTO DQ SISTEMA
12.1. A CONCESSIONARIA devera executar as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA em

consondncia com as normas técnicas aplicdvels e em conformidade com os estudos e projetos a
serem elaborados sob sua exciusiva responsabilidade, da maneira que julgar mais eficiente.

12.2. Na execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTQO DO SISTEMA & na realizagdo de
investimentos, cabera 3 CONCESSIONARIA atentar-se ao cumprimento das metas e demais
disposicBes deste CONTRATO, de forma compativel com as normas editadas pelos érgdos
técnicos especializados, incluidas aguelas por ela especificamente acordadas com organismos
internacionais, bem como dever3 cumprir todas as especificagdes e normas técnicas brasileiras
que assegurem a integral solidez as obras de sua responsabilidade.

12.3. A CONCESSIONARIA serd responsdvel pela obtengdo tempestiva de todas as licengas
necessdrias para a execuc3o das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, incluindo as
emitidas por 6rgdos e entidades ambientais.

12.4. Para a realizacdo das obras necessdrias ao cumprimento do objeto deste CONTRATO,
deverdo ser envidados os melhores esforgos das PARTES no sentido de evitar ou minimizar
eventual paralisacao do SISTEMA, bem como minimizar o perfodo de intervengdes gue afetem
a mobilidade urbana, visando 3 ripida recuperacdo das vias.

12.5. A implanta¢do das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA poderd ser desenvolvida
em fases, tendo em vista a evolugdo da demanda em fungiio do crescimento populacional, desde
que atendidas as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE DESEMPENHO constantes
ANEXO 1] — INDICADCRES DE DESEMPENHO E METAS BE ATENDIMENTO.

12.6. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao ESTADO, com cépia para a AGENCIA
REGULADORA, o cronograma de execugio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, o
gual devera detalhar as intervencdes programadas para cada um dos MUNICIPIOS.

12.6.1. Compete ao ESTADO Informar os MUNICIPIOS a respeito das intervengBes programadas
pela CONCESSIONARIA,

12.6.2. Sem prejufzo da subclusula acima, caberd 3 CONCESSIONARIA disponibilizar em seu
sftic eletr8nico o cronograma de intervengBes programadas com anteced@ncia minima
de 20 {trinta} dlas.

12.6.3. O cronograma de execucio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA serd de

carater ndo vinculativo para a CONCESSIONARIA, devendo ser periodicamente por ela
atualizado ao longo da CONCESSAQ, desde que atendidas as METAS DE ATENDIMENTO

Q’ 22

JU
/



e dos INDICADORES DE DESEMPENHO, constantes do ANEXO Il ~ INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;

12.64. G cronograma de execugio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA sers
submetido ao ESTADO num prazo de até 180 (cento e oitenta dias) apds o inicio da
OPERAGAO DO SISTEMA e devera detalhar os investimentos previstas para um perfodo
de, no minimo, 5 (cinco} anos, informando ainda sobre o andamento das OBRAS DE
APERFEIGOAMENTO DO SISTEMA jé iniciadas;

12.7. Por ocasidc de cada REVISAO DRDINARIA, a CONCESSIONARIA atualizard o cronograma
de execugdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;

12.8. O ESTADC ou a AGENCIA REGULADORA poderdio solicitar a qualguer tempo cdpia
atualizada do cronograma de execugdo das OBRAS DE APERFEIGOAMENTO DO SISTEMA.

12.9. A CONCESSIONARIA encaminhari ao ESTADO, com copia para a AGENCIA REGULADORA,
em até trés meses da conclusdo de cada uma das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA,
3 {trés) exemplares completos das pegas escritas e desenhadas {(desenhos “as built?), definitivas,
relativas 4s OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA executadas, em meio eletrénico e
impresso que permita a sua reproducio de acordo com as normas técnicas aplicdveis.

12.10. A CONCESSIONARIA poderd adotar solugBes individuais especificas para condigBes
especificas, dentro da AREA DA CONCESSAO, para um Gnico USUARIO ou para um grupe de
USUARIQS localizados em dreas em que os sisternas tradicionais de saneamento ndo so viaveis,
desde que a medida seja previamente justificada, responsabilizando-se pela sua operagio e
manutengdo,

12.11.A CONCESSIONARIA somente poders executar a conexdo do ramal predial 4 rede coletora
de esgoto caso a rede esteja conectada a um sistema de transporte de esgoto até a Estagdo de
Tratamento de Esgoto que a atende. Todas as obras de conexdo predial devem ser informadas
4 AGENCIA REGULADORA.

12.12.Para a elaboracdo dos projetos executivos e demais estudos das OBRAS DE
APERFEICOAMENTQ DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA deverd levar em consideracdo as
disposices do EDITAL, os dados constantes no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSAC, bem como o cronograma e as demais informagdes constantes na PROPOSTA
COMERCIAL.

12.13. Com antecedéncia de no minimo 60 (sessenta) dias ao inicio da execu¢do das obras, a
CONCESSIONARIA devera submeter ao ESTADO, com cdpia para a AGENCIA REGULADORA, os
projetos executivos e demais estudos, para sua ciéncia, podendo este requerer, num prazo
méximo de 60 (sessenta) dias a revisdo de seu contetdo ou de parcelas deste quando se verificar
erro técnico ou desatendimento as disposigGes do EDITAL, do CONTRATO e de seus ANEXOS.

12.13.1. A solicitagdo pelo ESTADO de revisdo do conteldo do projeto ou de parcelas deste,
gquando se verificar erro técnico ou desatendimento as disposicdes do ESTADO, do CONTRATO
ou de seus ANEXOS, ndo serd objeto de revisdo extraordinaria do CONTRATO.

12.14. A pdo solicitagdo pelo ESTADO da revisdo do contedido dos projetos executives, nos
termos da subclausula 12,13, implicard a sua anuéncia tacita em relacdo ao projeto apreseptado,
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ndo eximindo a CONCESSIONARIA de responsabilidade guanto aos erros e defeitos técnicos
porventura verificados nos projetos e nas respectivas obras executadas.

12.14.1. O ato de anuéncia t4cita devera ser imediatamente submetido & instancia superior do
ESTADO responsével pela revisdo do conteddo dos projetos executivos, para avaliagdo
da anuéncia.

12.15. Os projetos executivos referidos na subcldusula 12.13 serdo exigidos para as obras de
valor maior ou igual a RS 200.000.000,00 {duzentos milhdes de reais).

12.16.Qualquer alteragio na forma de execugiio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA ou no cronograma de investimentos e obras da CONCESSIONARIA, devido a
interferdncia externas, como alteragio de PLANO METROPOLITANG DE AGUA E ESGOTO ou
PLANOS MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTO, solicitagiio da AGENCIA REGULADORA, do MUNICIPIO,
do INSTITUTO RiQ METROPOLE ou do ESTADO, entre outros entes, que causar o desequiltbrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, dependerd de comprovagdo pela CONCESSIONARIA e
devera obedecer ao procedimento previsto na Clausula 34.

12.17.A CONCESSIONARIA devera manter os registros das obras e servigos atualizados em Livro
de Ordem, nos termos da Resolugdo 1.094/2017 do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia - Confea.

12.18. O ESTADO poderd, por meio de alteraciio unilateral do CONTRATO, nos termos da
subclausula 32.2.2, incorporar ao SISTEMA obras executadas pelo ESTADO e/fou por MUNICIPIO
participante da PRESTAGAQ REGIONALIZADA, mediante a observincia dos pressupostos e
requisitas previstos neste CONTRATO e da manutengo do seu equilibrio econdmico-financeira.

12.19. Na hipdtese prevista na subcldusula 12,18, além da observancia da cldusula 32, caberd
ao ESTADQ, previamente a modificagio do CONTRATO:

12.19.1. Assegurar e considerar 3 manifestagdo da CONCESSIONARIA quanto & compatibilidade
técnica da obra com o SISTEMA, a viabilidade fisica e financeira da incorporacdio, a
necessidade de reforma, obras de adequagiio ou conclusiio das instalagGes referidas,
assim como a repercussdo econdmico-financeira da incorporagdo no @mbito do
CONTRATC; e

12.19.2. Disponibilizar 4 CONCESSIONARIA todas as informagBes técnicas necessérias 3
completa descricio da obra proposta para a incorporago, assim como os documentos
que porventura sejam necessdrios para a sua avaliagdo para fins de quantificacio do
reequilibrio econdmico-financeiro.

12.19.3 Quando da incorporagdo ao SISTEMA de obras executadas pelo ESTADO e/ou pelo
MUNICIPIO, a AGENCIA REGULADORA deverd promover o reequilibrio do CONTRATO no
ambito da revisdo ordindria prevista na cldusula 30, considerando a necessidade de
indenizar o ente pablico que realizou o investimento,
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12.20. Para atendimento da subctiusula 12.18, o ESTADO encaminhard & CONCESSIONARIA,
em até trés meses da conclusdo de cada uma das chras geridas por ele ou pelo MUNICIPIO
participante da PRESTACAO REGIONALIZADA, que porventura venham a ser incorporadas ao
SISTEMA, 3 (trés) exemplares completos das pegas escritas e desenhadas (desenhos “os built”),
definitivas, em meio eletr8nico € impresso que permita a sua reprodugio de acordo com as
normas técnicas aplicéveis.

13. LOTEAMENTO

13.1 N3o serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA 3 implantacio das redes coletoras
de esgoto e distribuidoras de dgua e demais instalagdies eventualmente necesséarias para a
adequada conexdo de LOTEAMENTOS ac SISTEMA, conforme previsto no ANEXO |V —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAQ,

13.1.1. N8o serfio de responsabilidade da CONCESSIONARIA os investimentas necessdrios ao
reforgo efou ampliagio de gualquer natureza ou complexidade do SISTEMA, com vistas
a viabilizar a conexdo de empreendimentos de LOTEAMENTOS ao SISTEMA,

13,2, Durante a vigéncia do presente CONTRATO, o ESTADQ assegurara o direito da
CONCESSIONARIA de analisar e aprovar previamente, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta)
dias, os projetos de engenharia elaborados pelos loteadores com vistas 3 implantagdo das redes
coletoras de esgoto e distribuidoras de dgua nos empreendimentos de LOTEAMENTOS.

13.3. A CONCESSIONARIA terd a faculdade de fiscalizar a2 execugdo das obras.

13.4. Asredes coletoras de esgoto e distribuidoras de dgua implantadas por loteadores, apds
a aprovagio téenica da CONCESSIONARIA e celebragio de termo de cessdo de instalagdes a
CONCESSIONARIA, serdo conectadas ao SISTEMA e assumirio a condicdo de BENS REVERSIVEIS,
para todos os efeitos, devendo ser imediatamente incluidas no INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS, conforme previsto no ANEXO IV ~ CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAD.

13.4.1. Caso os investimentos realizados por loteadores representem antecipa¢3o de OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA atribuidas a CONCESSIONARIA, caberda a
CONCESSIONARIA ressarci-los, nos termos do pardgrafe Gnico do art. 18-A da Lei federal
ne 11.445/2007.

13.4.2. Caso o loteamento situe-se em dreas em que os sistemas tradicionais de saneamento
ndo sdo vidveis, serdo aplicadas solugbes previstas na subcldusula 12.10, cabendo &
CONCESSIONARIA informar a AGENCIA REGULADORA sobre a solugiic alternativa
adotada.

13.5, A CONCESSIONARIA assumird a responsabilidade pela prestacio de SERVICOS nos novos
LOTEAMENTOQS, inclusive no que tange & ligacio de USUARIOS ao SISTEMA, cabendo a ela
diligenciar funto ao ESTADO para que este exerga o poder de policia necessério a exigir a ligacdo
do USUARIO a rede.

13.6. A CONCESSIONARIA poderd estabelecer padrfes construtivos minimos, a serem
observados pelos loteadores para LOTEAMENTOS autorizados apds a celebragdio do prasente
CONTRATO, respeitada as normas e competéncias municipais sobre o assunto.
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13.7. Caso as obras executadas pelos loteadores ndo estejam em conformidade com a
legislac3o e normas técnicas aplicaveis (incluindo-se as especificacBes definidas por ocasifio da
autorizagic dos LOTEAMENTOS pelos MUNICIPIOS e padrdes construtivos minimes editados
pela CONCESSIONARIA), a CONCESSIONARIA podera se negar a conectd-los ao SISTEMA até que
as correcbes e adaptagdes demandadas pela CONCESSIONARIA sejam executadas pelo
respectivo loteador.

12,7.1. Caso identifique irregularidades, a CONCESSIONARIA poders requerer, por meio de
pleito tecnicamente fundamentado, submetido & apreciacdo e decisdo da AGENCIA
REGULADORA, a mitigacio dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais obrigacdes

previstas neste CONTRATO, até a incorporacdo ao SISTEMA das redes de coleta e
distribuicio localizadas nos LOTEAMENTOS.

13.7.2. Na hipétese prevista na subcldusula 13.7.1, a CONCESSIONARIA, a seu critério, poderd
assumir a operagio das redes de coleta e distribuicdc localizadas nos LOTEAMENTOS,
responsabilizando-se, &s suas expensas, por efetuar as corre¢bes necessdrias e pela
prestagio dos SERVIGOS nos termos deste CONTRATO.

13,7.2.1. Nesta hipétese, a CONCESSIONARIA poders se valer dos seguros e garantias de
construgdo originalmente contratados pelos loteadores, bem como sub-rogar-se
na posi¢iio do ESTADO e pleitear os ressarcimentos dos gastos incorridos com a
adaptacdo das redes de coleta e distribuicdo assumidas.

13.8. Todas as ligagGes de dgua dos LOTEAMENTOS deverdo possuir, obrigatoriamente,
hidrédmetro.,

14. DISPOSICOES APLICAVEIS A CONCESSIONARIA
14.1. A CONCESSIONARIA & uma sociedade andnima, com sede no Municipio do Rio de Janeiro,

cujo objeto social, durante o prazo da CONCESSAQ, sera especifico e exclusivo de exploracio do
SISTEMA e prestagdo dos SERVICOS e, adicionalmente, atividades acessérias ou associadas, nos
termos deste CONTRATO.

14.2. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou transfer@ncia do controle societdrio
direto da CONCESSIONARIA, sem prévia anuéncia do ESTADO e demais requisitos especificados
na legislagio, implicard a caducidade da CONCESSAQ.

14.2.1. € dispensada a anuéncia prévia do ESTADO para qualquer alteracdo nos atos
constitutivos da CONCESSIONARIA, ou na sua composicio societdria, gue ndo configure
alteragio do seu controle societdrio ou transferéncia da CONCESSAO, ou guaisquer
reorganizacdes societdrias e/ou alteragdes de controle entre empresas do mesma grupo
econdmico da CONCESSIONARIA, desde que tais reorganizagbes efou alteracBes de
controle também n3o configurem alteraciio do controle societério da CONCESSIONARIA
ou transferéncia da CONCESSAQ.

14.2.2. Para fins de obtenc3o da anuéncia para transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou
do controle socletdrio da CONCESSIONARIA pelo ESTADO, o pretendente & assungio da
CONCESSAQ ou do controle societdrio da CONCESSIONARIA devers:

14.2.2.1. comprometer-se a cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO; e




14.2.2.2. atender s exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal estritamente necessarias 3 assun¢do dos SERVICOS e exigiveis em
conformidade com o estdgio e as condigBes da CONCESSAO no momento em que
solicitada a anuéncia ao ESTADO, devendo ser levados em consideragio os
investimentos ja realizados pela CONCESSIONARIA.

14.3. Recebida a solicitagio da CONCESSIONARIA acerca da transferéncia da CONCESSAO, ou
da alterag@o do controle societdrio, acompanhada da documentacio e justificativa pertinentes,
o ESTADO terd prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitac3o, para se
manifestar, requerer a compiementagdo da documentagdo apresentada ou solicitar outras
informacfies que se facam necessérias 3 andlise dos requisitos necessérios para a concessao da
anuéncia nos termos da subcldusula 14.2.2.

14.3.1. Havendo solicitagio pelo ESTADO de que a CONCESSIONARIA apresente novas
informac8es ou documentagdo complementar, o ESTADQ devera decidir o pedido de
anuéncia no prazo méximo de 10 (dez) dias contados do recebimento das informagdes
e/ou documentagdo complementares.

14.4. O ESTADO autorizard a transfer@ncia do controle societdrio da CONCESSIONARIA para o
agente financiador com o objetivo de promover a reestruturagio financeira da
CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da prestagiie dos SERVICOS (step in), nos termos
do art. 27-A da Lei federal n2 8.987/95 e observado o procedimento previsto nas subclausulas
abaixo:

14.4.1. O pedido para a autorizacio da transferéncia do controle societdrio 3 instituicao
financeira devera ser apresentado ao ESTADO, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou
pelo agente financiador, contendo a justificativa para tanto, bem come elementos que
possam subsidiar a andlise do pedido, tais como cdpias de atas de reunido de sdclos ou
acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias, relatérios de auditoria,
demonstragdes financeiras e outros.

14.4.2. O ESTADO examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogaveis por igual
periodo, casc necessdrio, podendo, a seu critétio, solicitar informacBes efou
documentos adicionals 3 CONCESSIONARIA efou a0 agente financiador e convocar os
sdcios ou acionistas controladores da CONCESSIONARIA para esclarecimentos,

14.4.3. A autorizago para a transferéncia do controle da CONCESSIONARIA para o agente
financiador, caso seja concedida pele ESTADO, ser4 formalizada, por escrito, indicando
as condicBes e requisitos para sua realizagao.

15. CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA
15.1. O capital social minimo subscrito e integralizado pela CONCESSIONARIA serd de:

Ano da concessdo ! valor
Condiciio & assinatura do CONTRATO ' RS 82.236.006,14
Até final do 12 Ano do CONTRATO RS 191.941.667,14
Até final do 22 Ano do CONTRATO RS 296.048.128,14
Até final do 3¢ Ano do CONTRATO RS 402.451.189,14
Até final do 42 Ano do CONTRATO RS 500.462.850,14

Até final do 52 Ano do CONTRATO RS 556.943.111,14 )/
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15.2. A CONCESSIONARIA, salvo mediante prévia autorizagio da AGENCIA REGULADORA, niio
poderd reduzir seu capital social, sende vedada, sob qualquer titulo, redug@es de capital social
nas seguintes hipdteses:

15.2.1. reducdo até o final do 122 {décimo segundo) ario de CONTRATO;

15.2.2. se as metas de universalizacdo previstas no ANEXO 1! - INDICADORES DE DESEMPENHO
E METAS DE ATENDIMENTO ndo estiverem sendo atendidas;

15.2.3. para valores menores do que os previstos na subcldusula 15.1.

15.3. Quaisquer aiteracBes no quadro de acionistas deverSo ser comunicadas ao ESTADOQ,
cbservadas as disposigdes contratuais sobre a transferéncia de controle aciondrio efetivo
estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.

15.4. Os racursos 3 disposicio da CONCESSIONARIA serdo aplicados exclusivamente no
desenwolvimento de atividades relacionadas 3 CONCESSAO, ressalvadas unicamente as
aplicacies financeiras.

15.5. A CONCESSIONARIA devera obedecer aas padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstraces financeiras padronizadas, de acordo com as regras contébeis
vigentes no Brasil e com as hormas societdrias pertinentes, especialmente, a Lei federal n®
6.404/76 e alteragdes posteriores.

16. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

16.1. A CONCESSIONARIA prestard, e manterd, ao longo de todo periodo da CONCESSAD, na
forma do artigo 56 da Lei federal n® 8.666/93, GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO em favor

do ESTADD, a ser prestada da seguinte forma:

Ano da Concessdo Valor da Garantia (R$)

Anolaos 118.132.002,73

Ano 6 a0 10 59.894.521,36

Ano 11 ao 15 32.274.433,23

Ano 16 ac 20 18.527.057,90

Ano 21 ao 25 11.967.180,83

Ano 26 ao 30 7.064.950,00
B Ano 31 ao 35 118.132.002,73

16.2. A GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO dever4 ser contratada como eondigdo para a
assinatura do CONTRATO, observado o modelo indicado no ANEXO Vill — DISPOSICOES PARA A
CONTRATACAC DE GARANTIAS.

16.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera prever como beneficidrio o ESTADO,
devendo permanecer em vigor, no minime, por até 180 {tento e oitenta) dias apés o advento
do termo contratual, por meio de renovagfes periédicas.

16.4. A GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO prestada ndo podera conter qualquer tipo de

ressalva ou condigfio que possa dificultar ou impedir sua execugio ou que possa deixar diividas
quanto & sua firmeza, podendo ser desembaragadamente executada pelo ESTADQ, observadas

CQ 28

e



as condicdes previstas neste CONTRATO.

16.5. A GARANTIA DE EXECUCAC DO CONTRATO sera reajustada anualmente pelo ndice de
Pregos ao Consumidor - [PCA, conforme subcldusula 27.1.

16.6. A GARANTIA DE EXECUCAC DO CONTRATO poderd ser prestada, a critério da
CONCESSIONARIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer combinagio delas:

16.6.1. caucio em moeda corrente do pais, que deverd ser prestada mediante deposito em
conta a ser designada pelo ESTADO;

16.6.2. caugdc em titulos da divida piblica federal, que deverd ser prestada por tftulos emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidagdo e de
custddia autorizado pelo Bance Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministéric da Economia.

16.6.3. seguro-garantia; ou
16.6.4. flanga bancéria.

16.7. As cartas de fian¢a e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 12
{doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a vigéncia da CONCESSAQ, devendo para tanto
premover as renovagdes e atualizagdes que forem necessdrias.

16.8. Quando a GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO for prestada na forma de titulos da
divida piblica, aceltar-se-d apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic {LFT), Tesouro IPCA+
{NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou Tesouro Prefixado com Jures
Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

16.9. Na hipédtese de apresentagfio em moeda corrente nacional ou em titulos da divida puablica,
a CONCESSIONARIA devera constituir caucio bancdria, expressa em documento original, dirigida
ao ESTADO, datada e assinada por institui¢gdo financeira custodiante dos titulos dados em

garantia e da qual conste:

16.9.1. o valor pecunidrio da caugio ou dos referidos titulos, claramente identificados,
ficara{do) caucionado(s} em favor do ESTAPO como garantia do cumprimento das
obriga¢8es da CONCESSIONARIA, no CONTRATO;

16.9.2. aidentificaciio dos titulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos titulos regulados pela
Lei federal n¢ 10,179, de 06 de fevereiro de 2001; e

16.8.3. que o ESTADO podera executar a caugio nas condigdes previstas no CONTRATO.

16.10.As fiancas bancdrias devem ser contratadas com instituigdes financeiras autorizadas pelo
Banco Central —~ BACEN a operarem no Brasil, estando ern conformidade com as normas emitidas
por tal entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original {nfo sendo aceitas

cépias de qualquer espécie);

16.11.As fiangas bancérias deverio conter cldusula especifica de rentncia, pelo fiador, 2o
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beneficio de ordem a que se refere o artigo 827 do Cédigo Civil, e que he obrigue de forma
solidaria com a CONCESSIONARIA, devendo ser observado o disposto nos artigos 835 e 838 do
Cédigo Civil e as condigdes do modelo constate do CONTRATO.

16.12.Quando em seguro-garantia, deverd ser apresentado o original da apdlice ou copia digital,
devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do ESTADC, fornecida por
companhia seguradora registrada junte & Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP,
observadas as condigdes do modelo constante do CONTRATO.

16.13.A GARANTIA DE EXECUCAC DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

16.13.1. nas hipéteses em que a CONCESSIONARIA ndo realizar as obrigaciies previstas neste
CONTRATO, e 0 ESTADO incorrer no pagamento de custos e despesas te competéncia

da CONCESSIONARIA;

16.13.2. na hipétese de devolugdo de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

16.13.3. nas hip6teses em que a CONCESSIONARIA ndo proceder ao pagamento das multas que
Ihe forem aplicadas em razio de inadimplementa no cumprimento de suas obrigagGes
contratuais, na forma do CONTRATO; e

16.13.4. nas hipdteses em que a CONCESSIONARIA ndio efetuar, no praze devido, o pagamento
de outras indenizacdes ou obrigacdes pecunidrias devidas ao ESTADO, em decorréncia

do CONTRATO,

16.14.No caso de execugdo parcial ou total da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o valor integral da garantia prestada no prazo de 30 {trinta}
dias da respectiva execugiic, sob pena de caracterizagio de inadimplemento contratual.

16.15.5e o valor a ser executado pelo ESTADO for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUGAQ
DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a CONCESSIONARIA responderd pela
diferenca mediante reposicdo do valor integral devido, assegurado o direito & ampla defesa e
ao contraditério.

16.16.5e houver prorrogacio do prazo de vigénecia deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
obriga-se a providenciar a renovacio da GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO, nos termos e
condigdes especificados neste CONTRATO.

16.17.Qualquer modificagio nos termos e nas condigdes da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO deverd ser previamente aprovada pelo ESTADO.

16.18.Todas as despesas decorrentes da constitui¢do e renovaglio da GARANTIA DE EXECUGAD
DO CONTRATO correrdo exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

16.19.0bservado o prazo total de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO previsto
na subcldusula 16.3, a garantia prestada serd restituida ou liberada apenas apés a integral
execucio de todas as obrigagdes contratuais e comprovagio do integral cumprimente de todas
as obrigacBes trabalhistas e previdencidrias da CONCESSIONARIA.



17. SEGUROS

17.1. ACONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislago aplicavel, devera contratar
com SEGURADQORA, durante todo o prazo da CONCESSAQ, no minimo, os seguros definidos nesta
cldusula, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis

pela legislacdo aplicavel.

17.2. A CONCESSIONARIA devers contratar Seguro de Riscos de Engenharia para a cobertura de
danos materiais que possam ser causados em razdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA e demais obras civis e/ou instalagdo € moniagem necessdrias ao cumprimento do
objeto do CONTRATO, que também tenham carater de manutengdo € conservagio.

17.2.1. © Seguro de Risco de Engenharia deverd ser contratado e encerrado a medida da
execugdo de cada uma das OBRAS DE APERFEICOAMENTG DO SISTEMA, sendo que a
importancia segurada da apélice devera ser idéntica aos custos de reposigdo com bens
novos, tendo por limite minimo o valor do investimento executado.

17.3. A CONCESSIONARIA deverd contratar Seguro de Riscos Operacionals de Concessdes
(“AllRisks”} cuja contratac3o se dard na data de infcio da OPERACAO DO SISTEMA, incluindo as
seguintes coberturas:

17.3.1. danos materiais cobrindo a perda, destruigio ou danos em todos os bens que integram
a CONCESSAO, incluinde coberiuras adicionais de honoririos de peritos, riscos de

engenharia — paquenas obras e equipamentos de baixa voltagem;

17.3.2. perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequéncias financeiras por 3 (trés)
meses da interrupcde da exploracio do SISTEMA, sempre cue esse atraso ou
interrupgdo seja resuitante de perda, destruigdo ou dano coberto pelo seguro de dano
material previsto acima.

17.4. Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos Operacionais deverdo ser idénticos aos
custos de reposicio com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor dos BENS
REVERSIVEIS transferidos 3 CONCESSIONARIA quando do inicio da OPERACAC DO SISTEMA, bem
como posteriormente construidos ou adquiridos, considerando a depreciagdo pelo uso e estado
de conservagio vigente na data de inicio de cobertura da apélice;

17.5. A CONCESSIONARIA deverd contratar Seguro de Responsabilidade Civil Geral, durante o
periodo de OPERACAD DO SISTEMA, cobrindo o ESTADO e a CONCESSIONARIA, bem como seus
administradores, empregados, funciongrios, contratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes a tue possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, ambientais, pessoais
e morais, indenizacBes, custas processuais, inclusive aos USUARIOS dos SERVICOS, e quaisquer
outros encargos relacionados a danos pessoais, morais, ambientais ou materiais, decorrentes
das atividades abrangidas pela CONCESSAQ, incluindo as seguintes coberturas:

17.5.1. responsabilidade civil empregador;
17.5.2. responsabilidade civil veiculos contingentes;
17.5.3. responsabilidade civil cruzada; e

17.5.4. responsabilidade civil obras civis.

17.6. O montante coberto pelo Seguro de Responsabilidade Civil Geral ndo devera ser inferipr \/ /
a RS 32.000.000,00 (trinta e dois milhBes de reais).
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17.6.1. Ao seguro de que trata a subcldusula 17.5 devera ser acrescido de Cldusula Particular —
Equiparagio de Prefeituras e/ou Governos Estaduais e /ot Municipais e Terceiros.

17.7. Os valcres minimos de coberturas fixados nesta cldusula serdo reajustados anualmente
pelo IPCA, conforme subcltdusula 27.1.

17.8. Excetuados os seguros previstos na subcldusula 17.2, o qual deverd ser contratado e
mantido durante o periodo da execugdo de cada uma das respectivas OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA devera contratar os demais seguros até
0 encerramento do periodo de OPERAGCAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, sendo que as respectivas
apolices deverdio permanecer em vigor, no minimo, por 180 {cento e oitenta) dias apés o
advento do termo contratual, por meio de renovagdes periédicas.

17.9. As apdlicas devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras devidamente
constituldas e autorizadas a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as condigfes estabelecidas neste
CONTRATO.

17.10.0 ESTADO dever4 ser indicado como cossegurado nas apélices dos seguros referidas nesta
Cléusula, devendo seu cancelamento, suspensdo ou substitui¢do ser previamente aprovado pelo
ESTADO nas hipéteses pertinentes, conforme previsto nesta Clausula.

17.10.1. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos ou coleguem no mercado
obrigagbes de emissio da CONCESSIONARIA poderdo ser inclufdas nas apélices de
seguro, na condigio de cosseguradas ou de beneficidrias, tendo preferéncia no
recabimento das apdlices.

17.11.A CONCESSIONARIA & responsdvel pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizag3o de qualguer seguro previsto neste CONTRATO.

17.12.A CONCESSIONARIA, com aprovaciio prévia do ESTADO, poderd alterar coberturas ou
outras condicBes das apélices de seguro, visando adequé-las as novas situagbes que occorram
durante o periodo deste CONTRATO.

17.12.1. A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franguias, bem como outras
condicdes das apélices contratadas, a fim de adequé-las as fases de implementacio e
execucdo do objeto desta CONCESSAO, sendo certo que o ESTADO devera ser
comunicado das referidas alteragdes.

17.13.A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao ESTADC nas hipdteses pertinentes previstas
nesta Clausula, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a comprovagéo
de que as apélices de seguro foram renovadas ou da possibilidade de emiss&o de novas apdlices.

17.13.1. Caso a CONCESSIONARIA ndo comprove a renovagdo das apdlices no prazo acima, o
ESTADO poderd contratar 0s seguros e cobrar da CONCESSIONARIA ¢ valor total do
prémio, a qualquer tempo, sem prejuizo das sanges contratuais cabiveis.

17.14.A CONCESSIONARIA deverd enviar ao ESTADO nas hip6teses pertinentes ora previstas,
¢opia dos comprovantes de quitacdo dos prémios relativos aos seguros contratados, dentro de
10 (dez) dias a contar de seu respectivo pagamento.




17.14.1. Sem prejuizo do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA devers comprovar ao
ESTADO, quando este assim solicitar, no prazo de 15 {quinze) dias contados do
recebimento da referida solicitacio, que as apdlices de seguro previstas neste
CONTRATO estio em plena vigéncia e que os respectivos prémios vencidos se
encontram pagos.

17.15.Nas apélices de seguros devera constar a obrigagdo de as seguradoras informarem,
imediatamente, & CONCESSIONARIA e ao ESTADO, alteragdes nos contratos de Seguros,
principalmente as que impliguem o cancelamento total ou parcial do{s) seguro(s) contratado(s)
ou reducdo das importdncias seguradas.

17.16.0 descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de contratar ou manter as
apélices de seguro de que trata esta Cldusula ensejara a aplicacdo das sancgBes previstas no
presente CONTRATO.

17.17.0correndo a hipdtese de sinistros nio cobertos pelos segurcs contratados, a
CONCESSIONARIA responderé isoladamente pelos dancs e prejuizos que, eventualmente,
causar ao ESTADO em decorréncia da execuciio das obras e dos servicos decorrentes da
execugEo deste CONTRATO, correndo 3s suas expensas, exclusivamente, as indenizacBes
decorrentes de tais danos e prejuizos.

18. CONTRATOS COM TERCEIRQS

18.1. Sem prejulzo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes
ou acassdrias & CONCESSAQ, desde gue ndo ultrapassem o prazo da CONCESSAQ.

18.2. Aexecugdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros pressupde o
cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSAQ.

18.3. O fato de o ESTADO ter conhecimento da contratagio de terceiros pela CONCESSIONARIA
ndo poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento, total ou parcial,
de suas obrigagdes decorrentes deste CONTRATO.

18.4. Os contratos de prestaciio de servigos, celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros,
reger-se-3o pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relacdo juridica
entre os terceiros envalvidos e o ESTADO efou a AGENCIA REGULADORA.

18.5. Constitui dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, a qualguer entidade com que venha

a contratar, que sejam promovidas as medidas necessdrias para salvaguardar a integridade dos
BENS VINCULADOS e dos USUARIODS, assim como o cumprimento das normas regulamentares
da CONCESSAD.

18.6. A CONCESSIONARIA devera elaborar politica de transacfes com partes relacionadas, a
qual deverd ser apresentada para conhecimento do ESTADO e AGENCIA REGULADORA,
apresentando-a até o término do prazo da OPERAGAD ASSISTIDA.

18.6.1. O contrato com partes relacionadas deverd ser publicado em sitio eletronico e devers

conter as seguintes informagbes:
pf

18.6.1.1.  identificagdo da parte relacionada CONCESSIONARIA;
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18.6.1.2.  objeto da contratagio;

18.6.1.3.  prazo da cantratagio;

18.6.1.4. condicBes gerals de pagamento e forma de reajuste referentes a contratacdo;
182.6.15. incorporacio de politicas anticorrupgio e programa de integridade; e

18.6.1.6.  justificativa da CONCESSIONARIA para contratagdo com a parte relacionada em

vista das alternativas de mercado, devendo-se, em todo caso, respeitar-se as boas
préticas de sele¢do e contratagdo de terceiros.

19. FINANCIAMENTOS

19.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela obtengdo dos recursos financeiros necessdrios ao
regular desenvolvimento dos SERVIGOS e execucéo das OBRAS, de modo que se cumpram, cabal
e tempestivamente, todas as obrigaghes assumidas neste CONTRATO.

19.1.1. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposicio, clausula ou condigio do(s)
contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se
eximir, total ou parciaimente, das obrigag&es assumidas neste CONTRATO, cujos termos
deverdo ser de pleno conhecimento dals) instituicio(Ses) financeira(s) financiadora(s).

19.2. A CONCESSIONARIA estd autorizada a oferecer em garantia, nos contratos de
financiamento, os direitos emergentes da CONCESSAO, nos termos do artigo 28 da Lei federal
n? 2.987/95, mediante prévia notificagio do ESTADO.

19.2.1. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou dar em garantia a(s) instituicdo(Bes) financeira(s)
financiadora{s) os seus direitos emergentes e garantias relativos & RECEITA DE
EXPLORACAQ, assim como outros créditos ou recebiveis de titularidade da
CONCESSIONARIA, sejam existentes, a realizar ou contingentes, incluindo as eventuais
indenizacbes em caso de extingio da CONCESSAO.

19.2.2. Para garantir contratos de mituo de longe prazo, em qualquer de suas modalidades,
destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera
ceder ao mutuante, mediante simples notificagio ac ESTADQ, em cardter fiduciario,
parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condigles do artigo 28-A,
da Lei federal n.2 8.987/95.

19.2.3. As indeniza¢des devidas 3 CONCESSIONARIA no caso de extingdio antecipada deste
CONTRATO poderdo ser pagas diretamente afs) instituicio(Ses) financeirals)
financiadorals), na hipdtese da cessdo fiducidria ou outra garantia real.

19.2.4. Verificada a hipdtese prevista na cliusula 19.2.3, a CONCESSIONARIA  enviard
comunicagio prévia, por escrito, ao ESTADO, informando os valores envolvidos e os
dados a respeito do financiador.

19.3. Os acionistas poderio também oferecer em garantia ou contragarantia, em contratos de
miituo efou em contratos de financiamento relacionados & execugdo da CONCESSAQ, as acdes

da CONCESSIQONARIA de sua titularidade, mediante simples notificagio ac ESTADO.
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19.4. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao ESTADO cdpia dos contratos de financiamento
¢ de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos e
valores mabilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteracBes a esses instrumentos, no prazo
de 10 (dez) dias uteis da data de sua assinatura e emiss3o, conforme o caso e nos termos do
artigo 28 da Lei federal n2 8,987/95.

15.4.1. A entidade que celebrar contrato corn a CONCESSIONARIA para fornecimento de
materiais, equipamentos ou servi¢os na forma de venda parcelada ou financiada podera
ser reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de
forma clara, a descrigdo de uma opera¢dio de financiamento 3 CONCESSIONARIA por
parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidagdo, taxas de juros e demals
pardmetros, cabendo a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacio prevista
na subclausula 19.4.

19.4.2, Para fins deste CONTRATOQ, n3o se aplicam a hipétese prevista na subcldusula 19.4.1, as
disposicdes contidas nas subcldusulas 19.5 e 19.8.

19.5. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislagdo civil e
comercial aplicdvel, conferir aos respectivos financiadores o dirgito te assumir o controle ou a
administracio tempordria da CONCESSIONARIA, ou a prépria CONCESSAQ, em caso de
inadimplemento nio remediado dos respectivos contratos de financiamentc ou garantia, ou,
ainda, para a regularizagic dos SERVICOS em caso de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no
ambito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace 3 CONCESSAD, observadas as condigies da
subcldusula 19.10.

19.6. A CONCESSIONARIA deverd comunicar imediatamente ao ESTADO o descumprimento de
qualquer obrigagdo sua nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execugdo de
garantias ou a assun¢do do seu controle pelos FINANCIADORES.

19.7. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao ESTADO copia de todo e gualquer
comunicado, relatério ou notiicacio enviado aos FINANCIADORES, que contenha informagiio
relevante 3 respeito da situagdo financeira da CONCESSAO ou da CONCESSIONARIA.

19.8. A CONCESSIONARIA poderd dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos
desta Clausula, os direitos emergentes da CONCESSAO, conforme indicado na subclausula 19.2,
desde que nZo comprometa a operacionaiizagdc e a continuidade da execugdo dos
invastimentos e dos SERVICOS ohjeto da CONCESSAD.

19.9. £ vedado 3 CONCESSIONARIA:

19.9.1. Prestar qualguer forma de garantia em favor de tercelros, inclusive em favor de partes
relacionadas, satvo em favor de seus financiadores;

19.9.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para partes relacionadas, exceto:

19.9.2.1. Transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;
19.9.2.2. Reducdo do capital;

19.9.2.3. Pagamentos de juros sobre capital proprio; e

19.9.2.4. Pagamentos pela contratagdo de servicos.

19.10. Na forma do artigo 27-A da Lei federal n2 8.987/95, o ESTADQO poderd autpfizar a
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transferéncia do controle ou da administragio tempordria da CONCESSIONARIA a seus
financiadores e garantidores com quem ndo mantenha vinculo societario direto, com vistas a
sua reestruturacio financeira e a assegurar a cantinuidade da prestagdo dos SERVICOS.

19.10.1. Para a obtengdc da anuéncia para transferéncia do controle ou da administragdo
temnporéria da CONCESSIONARIA, o financiador ou garantidor devera:
19.10.1.1. atender 3s exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias & assungio do
objeto da CONCESSAQ;
19.10.1.2. prestar e/fou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
19.10.1.3. comprometer-se a cumprir todas as cladusulas deste CONTRATO.

19.11. A assungdo do contrele ou da administracio temporaria autorizadas na forma da
subcldusula 19.10 ndo alterard as obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para
com terceiros, ESTADO, AGENCIA REGULADORA e USUARIOS, nos termos do artigo 27-A, §22, da
Lei federal n 8.587/95.

19.12. Para se configurar administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, deverdo ser
outorgados aos seus financiadores e garantidores os poderes previstos no artigo 27-A, §42, da
Lei federal n2 8.987/95, devendo ser definidc pelo ESTADO.

20. DA REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

20.1, Em atendimento aos principios de independéncia deciséria, autonomia administrativa,
or¢amentaria e financeira, transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisdes,
compete 3 AGENCIA REGULADORA a regulagdo e fiscalizagio da CONCESSAO, observadas
preferencialmente as normas de referéncia editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e
saneamento Basico— ANA, desde que aplicéveis aos SERVICOS, durante todo o prazo de vigéncia
do CONTRATO, em conformidade com a legislag3o vigente, cabendo-lhe especialmente:

20.1.1. editar normas regulamentares da CONCESSAO, observado o disposto no presente
CONTRATO;

20.1.2. aplicar & CONCESSIONARIA as penalidades previstas, nos termos deste CONTRATO e da
iegislagdo incidente;

20.1.3. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamages apresentadas pelos USUARIOS
dos SERVICOS;

20.1.4. compor conflitos entre a CONCESSIONARIA, o ESTADO e os USUARIOS, sem prejuizo da
previsdo constante das Clausulas 48 e 49.

20.1.5. acompanhar e fiscalizar a execugfo do CONTRATO;

20.1.6. monitorar a qualidade do SERVIGO, nos termos do presente CONTRATO, notadamente
no disposto no ANEXO 11l - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;

20.1.7. homologar os reajustes tarifirios e conduzir as revisdes ordindrias e extraordindrias, na
forma da legislagdo aplicdvel e do disposto neste CONTRATO;

20.1.8. chsarvar as normas de refer@ncia para a regulag8o dos servigos publicos de saneamento
bésico que venham a ser editadas pela Agéncia Nacionai de Aguas e Saneamento Bésico
— ANA, em especial normas sobre eficiéncia da operacdo e definicdo de indicadorgs de

36

Z



desempenho em dreas de favelas e aglomerados subnormais, desde que apliciveis aos
SERVICOS;

20.1.9. exercer todas as atribuigBes e competéncias decorrentes dos instrumentos de GESTAD
ASSOCIADA e que Ihe forem afetadas por forca do presante CONTRATO; e

20.1.10. cumprir suas demais atribuigfes legais e as delegadas via CONVENIOS DE
COOPERAGAQ e CONTRATOS DE GERENCIAMENTO.

20.2. Na hipétese de normas regulamentares editadas pela AGENCIA REGULADORA, ou pela
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA, supervenientes a celebragio do
presente CONTRATO alterarem de forma significativa os encargus, riscos e condi¢Ses previsias
no EDITAL e neste CONTRATO assumidos pela CONCESSIONARIA no momento da apresentagio
de sua PROPOSTA COMERCIAL, ensejando comprovado desequilibrio econdmico-financeiro da
CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA fard Jus a sua recomposi¢8o, em virtude da ocorréncia de fato
do principe, nos termos da cldusula 34 deste CONTRATO.

20.3. A AGENCIA REGULADORA podera celebrar instrumentos de cooperagio com agéneias
reguladoras dos titulares, tendo por objeto a descentralizaciio parcial ou total de fungbes de
fiscalizagdo, na respectiva drea em que se situa a agéncia reguladora, nos termos do art. 23, §
12B, da Lei federal ne 11.445/2007.

20.3.1. O instrumento de cooperagip a que alude a subclausula 20.3 poderd dispor sobre
eventual colaboragdo financeira necessdria para o deslinde das atividades de
fiscalizacao descentralizadas.

20.4, A CONCESSIONARIA facultard 3 AGENCIA REGULADORA o livre acessc aos BENS
VINCULADOS, aos livros e documentos relativos 8 CONCESSIONARIA, bem comao a livros,
registros e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSAQ, incluindo
estatisticas e registros administrativos, e prestara os esclarecimentos gue |he forem solicitados.

20.5. A AGENCIA REGULADORA poderd realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigbes de
funcionamento e as caracterfsticas dos equipamentos, sistemas e instalagdes.

20.6. Os INDICADORES DE DESEMPENHO, constantes do ANEXO Il — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, serdo utilizados para aferir ¢ desempenhc da
CONCESSIONARIA, permitindo 3 AGENCIA REGULADORA monitorar a qualidade do SERVICO e
aplicar, quando cabivel, as multas contratuals e dedugBes incidentes nos valores tarifarios, na
forma do presente CONTRATO.

20.7. Caso o ESTADO identifique inconformidades na prestagdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA cuja fiscalizaglio seja exclusivamente de responsabilidade da AGENCIA
REGULADORA, lhe comunicara a ocorréncia para adocdo das medidas cablveis.

20.7.1. Durante o prazo da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar ao ESTADO

@ 3 AGENCIA REGULADORA, anualmente, até o dltimo dia do més de margo, relatdrio
operacional, destacando informagdes sobre: //
v/
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20.7.1.1. a execugdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, notadamente as
executadas no ano anterior, evidenciando, para cada obra ji executada ou em
execucdo, o montante efetivamente investido e a respetiva amortizagdo, sem
preiulzo do disposto na subcldusula 12.6;

20.7.1.2. os investimentos realizados em AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS e demais
investimentos previstos no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS DA CO NCESSAQ;

20.7.1.3. as estatisticas de atendimento, com andlise de pontos criticos e medidas
saneadoras implementadas ou a serem implementadas; e

20.7.1.4. atualizacio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, com indicacSo do estado de
conservagdo de cada um dos bens.

20.8. Durante todo o prazo de CONCESSAO, a CONCESSIONARIA recolherd mensalmente 3
AGENCIA REGULADORA a Taxa de Fiscalizag3o sobre os Servigos Publicos Delegados pelo Estado
do Rio de laneiro, em valor correspondente a ,5% (meio por cento) das receitas faturadas
mensalmente, excluidos os tributos sobre elas incidente, pelo exercicio das atividades de
regulagio e fiscalizagdo, nos termos do art. 18, da Lei estadual n® 4.556/2005.

21. DESAPROPRIACAOD, SERVIDOES E LIMITACGES ADMINISTRATIVAS

21.1. As desapropriacBes, desocupagdes, instituicdo de servidSes e quaisquer outras limitagbes
administrativas necessdrias & prestacfo dos SERVICOS objeto da CONCESSAQ serdo efetuadas
pela CONCESSIONARIA, 3s suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia da
legislagdo aplicével.

21.2. Asinstalagies, infraestruturas e equipamentos integrantes do SISTEMA, quando do inicio
da OPERACAD DO SISTEMA, deverio ser transferidos pelos titulares e pela CEDAE, por
intermédio do ESTADO, &4 CONCESSIONARIA, sem quaisquer dnus efou impedimentos de
gualquer natureza, por meio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

21.3. Para dar cumprimento as suas obrigacbes relacionadas com as desapropriagSes ou
instituicio de serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

21.3.1, apresentar aoc ESTADO ou ao MUNICIPIO, quando necessdrio, todos os elementos e
documentos necessirios 3 declaracdo de utilidade publica dos imdveis a serem
desapropriados ou sobre os quais serdo instituldas servidSes administrativas, nos
termos da legislag8o vigente;

21.3.2. conduzir os processos de desapropriagio ou de instituicio de servidfes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes
3 imiss3o proviséria na posse e 3 aquisicio dos imdveis e ao pagamento de indenizacBes
ou de guaisquer outras compensacBes decorrentes da desapropriacdo ou da instituicio
de serviddes ou de outros dnus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso
temporario de bens imdveis ou a realocacio de bens ou pessoas, bem como as despesas
com custas processuals, honordrios advocaticios e de peritos;

21.3.3. proceder, as suas expensas, & na presenga da fiscalizagdo do ESTADO ou do MUNICIPIO,
conforme o caso, que lavrard o respectivo auto, a demarcagdo dos terrenos que fagam
parte integrante da prestagdo do SERVICO, incluinde o levantamento da respectiva
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planta cadastral, e com a identificacdo dos terrenos gue integram a CONCESSAD e as
dreas remanescentes;

21.3.4. ajuizar, em seu préprio nome, as agbes judiciais que se mostrarem necessérias para
viabilizar # desapropriagdo ou a instituigio de servid8es administrativas, assumindo as
despesas relacionadas as taxas, as custas judiciais e as indenizagdes a serem destinadas
aos proprietérios/possuidores dos iméveis expropriados.

21.4. Serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA a estruturaciio e organizagao da
documentac8o necessdria para a regularizagdo dos ativos da CEDAE gque passardo para a gestio
da CONCESSIONARIA e niio possuem documento de titularidade regular, cabendo & CEDAE os
custos relacionados a precatdrios, indenizagdes, desapropriagbes e despesas cartoriais.

21.5. 5850 de responsabilidade do ESTADO as providéncias necessarias & declaracio de
utilidade poblica dos imdvels a serem desapropriados para a realizagdo do abjeto da
CONCESSAQ, incluindo aqueles de uso tempordrio ou objeto de instituiglio de serviddes.

21.5.1. As PARTES, de comum acordo, estabelecerdo, quando necessdrio, um programa de
trabalho, contendo os prazos para a obtengio da declaragdo de utilidade piblica dos
iméveis, para fins de desapropriagdo ou de instituiciio de serviddo administrativa, e os
elementos necessirios que deverio ser fornecidos pela CONCESSIONARIA, dentro das
condigBes previstas na legislagfio aplicdvel e compativel com os prazos fixados para a
prestacdo dos SERVICOS objeto da CONCESSAQ.

21.5.2. Caso o ESTADO ndo promova as medidas que lhes competem em relacdo as
desapropriagdes ou servidtes administrativas necessdrias 8 execucdo do SERVICO, nos
termos desta Cliusula, os prazos referentes s obrigagBes e ao cumprimento dos
INDICADQRES DE DESEMPENHO diretamente impactados serdo revistos, desde que se
demonstre que a indrcia do ESTADO interferiu no cumprimento de tais obrigacdes,
indicadores e metas.

21.5.2.1. A revisio dos prazos de que trata a subcldusufa 21.5.2 ndo afasta eventual
necessidade de revisdo contratual, caso rompido o equilibrio econdmico-
financeiro, além de niio serem imputadas penalidades & CONCESSIONARIA
diretamente decorrentes dessa inércia.

22. DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS
22.1.  Sem prejuizo das demais disposicBes deste CONTRATO e da legislagio aplicével, sdo
direitos dos USUARIOS:

22.1.1. ter disponibilizada, nos termos do CONTRATO, as redes de abastecimento de dgua e de
esgotamento sanitario para que possa rezlizar sua conex8o ao SISTEMA, conforme
previsto na subcldusula 22.2.4;

22.1.2. receber o5 SERVICOS em condigBes adequadas;

22.1.3. receber da CONCESSIONARIA, do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA as informagSes
necessarias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;

22.1.4. levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA, da AGENCIA REGULADCRA ou do ESTADO
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22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

as irregularidades de gue venham a ter conhecimento, referentes & CONCESSAQ;

comunicar a CONCESSIONARIA, ESTADO ou AGENCIA REGULADORA acerca da
ocorréncia de atos ilicitos ou irregularidades porventura praticadas pela
CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execugdo deste CONTRATC;

receber da CONCESSIONARIA as informagBes necessérias A utilizagdo dos SERVICOS;

receber resposta da AGENCIA REGULADORA, do ESTADO ou da CONCESSIONARIA sobre
renuerimentos formulados perante estes Ultimos;

ser informado com antecedéncia de no minimo 48 (quarenta e oito) horas a respeito de
interrupgbes programadas dos SERVICOS;

tomar conhecimento com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos, acerca de
alteragfes no valor das TARIFAS;

22.1.10. receber carta de servicos aos USUARIOS, nos termos do art. 78, da Lei federal n?

22.1.11.

22,112,

22.1.13.

22.1.14.

22.1.15.

13.460/2017;

implantagfio e funcionamento de ouvidoria, nos termos dos arts. 13 a 16 da Lei federal
n2 13.460/2017;

criago de procedimentos para avaliagio continuada dos SERVICOS, nos termos do art.
23 da Lei federal n® 13.460/2017;

a observancia pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA REGULADORA e pelo ESTADO, das
normas relativas ao tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei federal n2
13.709/2018;

receber as faturas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis em relagdo ao
respectivo vencimento; e

escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela CONCESSIONARIA
para o vencimento da fatura.

22.2. Sem prejuizo das demais disposigdes deste CONTRATO e da legislacio aplicdvel, sdo
obrigacfes dos USUARIOS:

2221

22.2.2,

22.2.3.

22.2.4,

utilizar os SERVICOS de forma racional, evitando os desperdicios e colaborando com a
preservacdo dos recursos naturais;

quando selicitado, prestar as informacGes necesséarias para que os SERVICOS possam ser
oferecidos de forma adequada e racional, responsabilizando-se por qualquer incorregdo
ou omissdo;

contribuir para a permanéncia das boas condigdes dos sistemas de abastecimento de
4gua e de esgotamento sanitdrio da AREA DA CONCESSAD e dos demais bens pablices
de alguma forma afetados pela prestacio dos SERVICOS;

executar as atividades que lhe competem para realizar sua conexdo ao SISTEMA, em

/
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22.2.5.

22.2.6.

22.2.7.

22.2.8.

22.2.9,

prazo ndo superior a 30 (trinta} dias da data de recebimento da notificacdo pela
CONCESSIONARIA acerca da disponibilizagiio das redes pdblicas de abastecimento de
dgua efou esgotamento sanitdrio, e, apds esse prazo, permitir que a CONCESSIONARIA,
conforma previsto na subcldusula 24.1.8, realize as ages necessdrias nos iméveis por
eles ocupados para viabilizar a sua conexdo as redes ptiblicas de abastecimento de dgua
efou esgotamento sanitdrio, sem prejuizo da cobranca pela CONCESSIONARIA dos
custos incorridos com a realizagdo de tal conexdo e da aplicagdo das penalidades
cabiveis, nos termos das subcldusulas 22.2.5, 23.2.8 e 26.9, além do artigo 45 da Lei
Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

pagar pontualmente as TARIFAS, os pregos pelos SERVICOS prestados e eventuais multas
cobradas pela CONCESSIONARIA, sendo certo gue o pagamento pontual das TARIFAS é
devido também pelos USUARIOS para os quais os SERVICOS estejam disponiveis,
entendida tal disponibilidade como a existéncia de rede instalada coletora de esgotos
ou de fornecimento de Agua apta a realizar a prestagio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

permitir a instalacio e o acesso aos medidores de &gua e de esgoto pela
CONCESSIONARIA;

n3o manipular indevidamente qualquer tubulagiio, medidor ou outra instalagao relativa
aos SERVICOS;

cumprir o ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAQ da CONCESSAQ e
demais normas aplicaveis, inclusive guanto a despejos industrials;

franquear aos empregados e prepostos da CONCESSIONARIA, desde que devidamente
identificados, o acesso aos medidores de consumo de dgua e outros equipamentos
destinados ae mesmo fim, conservando-os limpos, em locais acessiveis, seguros e

asseados;

22.2.10. observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes;

22.2.11, informar 3 CONCESSIONARIA acerca de qualquer alteragdo cadastral do imével, no que

se refere aos SERVICOS;

22.2.12. consultar a CONCESSIONARIA, anteriormente & instalagéio de tubulagdes internas,

guanto ao local do ponto de distribuigiio de dgua e de coleta de esgoto;

22.2.13. atender as exigéncias da CONCESSIONARIA quanto 3 realizagéio de pré-tratamento de

efluentes de esgoto, guande esses forem incompativeis com o sistema de
esgotamento sanitdrio, em atendimento ao ANEXQ IV — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSAO da CONCESSAO e as normas editadas pela AGENCIA REGULADORA;

22.2.14. permitir o ingresso da CONCESSIONARIA em sua residéncia ou estabelecimento para

que ela possa encerrar pogos e fontes alternativas de dgua, nas localidades da AREA
DA CONCESSAO onde houver sistema pdhblico de abastecimento de dgua disponivel
e/ou guando tais pogos e fontes estiverem em desacordo com a legislagio aplicavel,
cabendo a ela diligenciar junto ao ESTADO para gue este exer¢a 0 poder de policia

necessdrio d exigéncia; e
~
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22.2.15. permitir o ingresso da CONCESSIONARIA em sua residéncia ou estabelecimento para
que ela possa promover a Instalagio das ligagBes intradomiciliares dos iméveis de
categoria exclusivamente residencial subsidiada {tarifa social).

22.2.16. Efetuar a liga¢do intradomiciliar de dgua e esgoto, quande houver a disponibilizagdo
da infraestrutura pela CONCESSIONARIA.

22.3.  Mediante prévia comunicacio ao USUARIO e respeltada a antecedéncia minima de aviso
previste na legislagdo pertinente, a prestagdo dos SERVICOS poderd ser suspensa pela
CONCESSIONARIA, nas hipéteses previstas na subcldusula 24.1.5.

22.4, Afalta de pagamento dos valores devidos pelos USUARIOS 3 CONCESSIONARIA, na data
de seu vencimento, acarretard a incidéncia de encargos de mora e demais sangdes cablveis, nos
termos do art. 62, §§32 e 42 da Lei federal ne 8.987/1995 e do art. 40 da Lei federal n2
11.445/2007, bern como na forma do presente CONTRATO e das nermas regulamentares da

AGENCIA REGULADORA.

23. DIREITOS E OBRIGACCES DO ESTADO

23,1. Sem prejuizo das demais disposigies deste CONTRATO e daz legisla¢tio apiicavel e dos
contratos coligados, sdo direitos do ESTADO, na qualidade de representante dos titulares dos

SERVICOS:

23.1.1. alterar unilateralmente este CONTRATO, nos termos previstos neste instrumento e
mantido o equilibrio econdmico-financeiro;

23.1.2. receber, na gualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, em reversdo,
quando da extingSo do CONTRATO, os BENS REVERSIVEIS;

23.1.3. intervir na CONCESSAD, por indicagdo da AGENCIA REGULADORA, nos casos € nas
condigBes previstas na legislagdo e neste CONTRATO;

23.1.4. ser integralmente indenizado por eventuais prejuizos causados pela CONCESSIONARIA
em face do descumprimento deste CONTRATO;

23.2.  Sem prejuizo das demais disposicBes deste CONTRATO, dos negdcios juridicos coligados

e da legislagdio aplicével, sSo deveres do ESTADO, na qualidade de representante dos titulares
dos SERVICOS:

23.2.1. Disponibiiizar, representande os titulares, os bens a serem transferidos E
CONCESSIONARIA por ocasldo da assuncdo do SISTEMA, livres e desembaragados de
guaisquer dnus pessoais ou reais, a fim de permitir o seu uso pela CONCESSIONARIA;

23.2.2. extinguir a CONCESSAO nos casos e na forma previstos na legislacdo e neste CONTRATO;

23.2.3. cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legals, regulamentares e contratuais pertinentes
3 CONCESSAQ;

23.2.4, estimular, nos limites de suas competéncias, o aumento da qualidade e da

da CONCESSAQ;

produtividade dos SERVICOS, bem como da conservacéio do meio ambiente, no émbi'7
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23.2.5.

23.2.6.

23.2.7,

23.2.8.

23.29.

23.2.10

23.2.11.

23.2.12.

23.2.13.

23.2.14.

23.2.15,

23.2.16.

estimular a formagiio de associacdes de USUARIOS para defesa de interesses relativos
aos SERVICOS;

diligenciar, mediante solicitagio da CONCESSIONARIA, a emissdo das declaragdes de
utilidade publica necessérias para as desapropriacBes ou instituicdes de servidio
administrativa, limitagBes administrativas e autorizagdes para ocupagdo tempordria dos
bens imdveis necessirios para assegurar a realizagio das obras, assumindo a
responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na edigdo dos Decretos, observado o

disposto neste CONTRATO;

na qualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, ceder & CONCESSIONARIA a5
serviddes de passagem existentes, bem como o uso dos BENS REVERSIVEIS integrantes
do SISTEMA;

apurar, no &mbito de sua competéncia, a responsabilidade dos proprietérios ou
possuidores dos imdveis que estejam se utilizando de solugbes individuais de
abastecimento de dgua fora das hipéteses admitidas pela legislag@o ambiental e de
recursos hidricos;

colaborar ativamente com a AGENCIA REGULADORA na regulagdo e fiscalizagdio da
prestacdo dos SERVICOS;

pagar 4 CONCESSIONARIA as indenizacBes, se devidas, previstas na legislacdo aplicével
e neste CONTRATO, decorrentes da extingdo da CONCESSAQ;

encaminhar & CONCESSIONARIA, para andlise e apreciagdo, no prazo de 10 (dez) dias

a contar de seu recebimento, os projetos relativos @ implantagdo de novos
LOTEAMENTOS gue se localizem na AREA DA CONCESSAO;

informar ao LOTEADOR, guando da soficitacio de aprovagiio de projetos de
abastecimento de Sgua e de esgotamento sanitdric para novos loteamentos, que
todos os custos de implantacdo dos sistemas de abastecimento de dgua e de
esgotamento sanitdric que forem de competéncia da CONCESSIONARIA, serdo
ressarcidos por esta;

assegurar 8 CONCESSIONARIA a plena utilizag3o dos BENS REVERSIVEIS;

responsabilizar-se pelas questdes relativas a atos ou fatos pertinentes aos BENS
REVERSIVEIS e aos SERVICOS, anteriores & data de inicio da OPERACAQO DO SISTEMA,
ainda que verificados apos tal data, sobre os quais n3o serd imputada responsabilidade
4 CONCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO;

assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento, quando assim
for solicitado pela CONCESSIONARIA e agentes financiadores;

fornecer apoio téchico 3 CONCESSIONARIA nos entendimentos e negociagdes com os
MUNICIPIOS e demais autoridades e drgdos publicos quanto & construgdo,
reformulacio ou remogdo de acessos ap SISTEMA, incluindo o apoio necessirio para a
remocio de interferéncias que prejudiquem ou impegam a execuciio das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO 5ISTEMA e, ainda, para as interdigGes de vias e locais plblicos
para tréfego de veiculos ou trinsito de pessoas necessarias para permitir a execuc¢do

das obras;
}%
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23.2,17. responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinacdes judiciais e
administrativas para satisfagio de obrigagdes originalmente imputdveis ao ESTADQ,
inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados
ao ESTADQ ou a outras empresas contratadas pelo ESTABO;

33.2.18. rescindir ou diligenciar junto 3 CEDAE a sua rescis3o, antes da celebragdo do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SIiSTEMA, os contratos celebrados com empresas
subcontratadas que possam interferir na execucio do CONTRATO, assumindo a
responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos ou empecilhos que impegam ou
afetem a execucsio dos SERVICOS e/ou a execugdo das obras;

23.2.19. comunicar imediatamente a CONCESSIONARIA sobre a citagdo ou intimagdo de
gualquer acfio judicial ou processo administrativo que impute responsabilidade a
CONCESSIONARIA ou gere reflexo nos SERVIGOS ou nas OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a
envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os
atos processuais cabiveis com esse objetivo;

23.2.20. ceder 3 CONCESSIONARIA a infraestrutura necesséria aos servigos de abastecimento
de 4gua e esgotamento sanitirio decorrentes de parcelamento do solo, loteamentos,
empreendimentos imobilidrios de qualquer natureza, de responsabilidade dos
respectivos empreendedores, com vistas @ operagdo e manutengdo, até efetiva
reversio onerosa, por ocasido do encerramento contratual; e

23.2.21. cumprir integralmente as disposig@ies do ANEXO X - REGRAMENTO DO SISTEMA DE
FORNECHVIENTO DE AGUA e se comprometer a adotar a arbitragem como mecanismo
de soluciio de todos os litigios oriundos das relagdes decorrentes do Sistema de
Fornecimento de Agua {SFA} ou com ele relacionados, de acordo com a Lei Federal n?
9.307/1996 e com o Decreto n2 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro.

33.2.22. Envidar os melhores os esforcos voltados a facilitar a interagio entre a
CONCESSIONARIA e a operadora dos servigos de esgotamento sanitdrio da AP-5, em
caso de eventuais aprimoramentos dos ajustes e acordos relativos & gestdo comercial
dagquela area.

24. DIREITOS E OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA
24.4. Sem prejulzo das demais disposicdes deste CONTRATO e da legislacBo aplicavel, sdo

direitos da CONCESSIONARIA:

24.1.1. reguerer ao ESTADO que adote, nos limites de suas competéncias, as providéncias
necessérias para a declaragiio de utitidade puiblica de iméveis que seréio necessdrios
para a execuciic do objeto deste CONTRATO;

24.1.2. acordar com as entidades ptiblicas competentes o uso comum do sclo e do subsolo
guando necessaric para a prestagdo dos SERVICOS para a construgdo e exploracdo das
obras;

24.1.3, propor diretrizes, anallsar e aprovar projetos e fiscalizar a implantagdo das obras de
expansio ou implantaco de infraesirutura de saneamento oriundos de parcelamento
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de solo, loteamentos e empreendimentos imobilidrios, de qualquer natureza, de
responsabilidade de loteadores, quando a referida infraestrutura se situar na AREA DA
CONCESSAC;

24.1.4, assumir os ativos referentes as implementa¢des promovidas pelos loteadores em
parcelamentos de solo, LOTEAMENTOS e empreendimentos imebilidrios de qualquer
natureza, situados na AREA DA CONCESSAO e que passam a integrar o SISTEMA,
observadas as regras previsias na Cldusula 13;

24.,1.5. deixar de prestar os SERVICOS ou interromper sua prestagio, mediante prévia
comunicacdo & AGENCIA REGULADORA, sempre que considerar irregulares, inseguras
ou inadequadas as instalages prediais, ou parte delas, que forem feitas ou alteradas
pelos USUARIOS ou terceiros que ndo a CONCESSIONARIA, sem prejulzo de outras
hipdteses de interrupgao previstas nas normas aplicdveis;

24.1.6. orientar os USUARIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem poluentes
incompativeis com o sistema publico de esgotamento sanitdrio, segundo as normas
pertinentes;

24.1.7. respeitada a legislacdo vigente, alterar a classificagio do imdvel sempre gue nele forem
exercidas atividades diversas da originalmente informada;

24.1.8. realizar, mediante cobranca do USUARIO, apds vencido o prazo de 30 (trinta) dias
previsto na subcldusula 22.2.4 sem que ¢ USUARIO tenha providenciado sua conexdo
A(s) rede(s} disponibilizada(s) pela CONCESSIONARIA, as a¢Bes necessdrias no imdvel
por ele ocupado para viabilizar a sua conexdo ac SISTEMA, bem como realizar tal
conexdo;

24.1.9. apoiar o ESTADO na identificagdc das localidades com pogos e fonies alternativas de
sgua, nas localidades da AREA DA CONCESSAO onde houver sistema publico de
abastecimento de &gua disponivel efou quando tais pogos e fontes estiverem em
desacordo com a legislacdo aplicavel.

24.1.10. ser indenizada, na hipStese de ato ou omissdo de responsabilidade das demais
concessiondrias ou da CEDAE que, comprovadamente, prejudicarem ou causarem danos
3 CONCESSIONARIA.

24.1.11. Interagir com a operadora dos servigos de esgotamento sanitdrio da AP-5 com vistas a
eventuais aprimoramentos dos ajustes e acordos relativos a gestio comercial,

24,2. Sem prejuizo das demais disposigBes deste CONTRATO e da legislagiio aplicdvel, sdo
deveres da CONCESSIONARIA:

24.2.1. cumprir © CONTRATO, as disposigdes legais € regulamentares e, ainda, as determinacbes
do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA;

24.2.2. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao CONTRATO, incluindo os
servigos de engenharia e supervisdo, fornecimento de mdo de obra, materiais e
equipamentos, transporte, armazenagem, operagdo, manutencdo e a execugdo de
obras civis com zelo e diligéncia, de acordo com as especificacbes deste CONTRATO e

V.
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24.2.3.

24.2.4.

24.2.5,

24.2.6.

24.2.7.

24.2.8.

24.2.8,

24.2.10

24.2.11.

24,212,

24.2.13.

24.2,14.

24.2.15.

24.2.16.

demais normas pertinentes, utilizando a methor técnica aplicavel a cada uma das tarefas
desempenhadas, assumindo os riscos relaionados aos custos na operacdo e
manutengdo do SISTEMA;

fornecer prontamente 3 AGENCIA REGULADORA, guando por ela solicitado, toda e
qualquer informagdo disponivel relativa aos SERVICOS e & CONCESSAQ, bem como a
qualquer modificacio ou interferéncia causada por si ou por terceiros;

informar aos USUARIOS a respeito das interrupgdes programadas dos SERVICOS e seu
restabelecimento, obedecendo as condigdes e prazos que forem fixados neste
CONTRATO e em normas de regulacio publicadas pela AGENCIA REGULADORA;

receber, apurar e solucionar, quando aplicavel, as reclamagdes dos USUARIOS, gue
serdo comunicados, em até 20 {vinte} dias, das providéncias adotadas;

efetuar o pagamento dos valores devidos & AGENCIA REGULADORA pelo exercicio das
atividades de regulacdo e fiscalizagdio, nos termos previstos neste CONTRATO;

manter atualizado o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS;

axecutar as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA necessarias a prestagio dos
SERVICOS, nos termos deste CONTRATO;

obter os financiamentos para a realiza¢do dos investimentos necessérios & execugdo dos
SERVICOS e das OBRAS DE APERFEICCAMENTO DO SISTEMA necessarios & execugsc do

CONTRATO;

. prestar contas a respeito dos SERVICOS mediante o envio, ao ESTADO e a AGENCIA

REGULADORA, dos relatdrios, demonstragdes financeiras, registros contdbeis e demais
informagdes previstas neste CONTRATO;

manter 3 disposicdo do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA todos os documentos,
projetos, registros contabeis e demais informaces técnicas, operacionais e financeiras
relativas CONCESSAQ;

permitir que os encarregados to ESTADC e da AGENCIA REGULADORA tenham livre
acesso aos BENS REVERSIVEIS, as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e aos
demais equipamentos e instalagdes vinculadas & CONCESSAD;

manter sistemas de monitaramento da qualidade da gua e efluentes tratados, no
Ambito da CONCESSAQ;

comunicar a AGENCIA REGULADORA e aos drgiios ambientais competentes a respeito
de agio ou omissio que venha a ser de seu conhecimento, que provoque
contaminacdo dos recursos hidricos ou que prejudique a prestaciio dos SERVICOS, ou
acSes a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as providéncias cabliveis,
sem prejulzo do reequilibrioc econdmico-financeiro deste CONTRATO que for cabivel;

comunicar 3 AGENCIA REGULADORA as irregularidades cometidas pelos USUARIOS
gue vierem a ser de seu conhecimento;

colaborar com as autoridades publicas, nos casos de perigo pliblico, de emergéncia ou



24.217.

24.2.18.

24,218,

24.2.20.

24.2.21.

24,222,

24.2.23.

24.2.24,

24.2.25.

24.2.26.

24.2.27.

24.2.28,

24,229,

calamidade, que envolverem os SERVICOS, assegurada a preservagdo do equilibrio
econdmico-financeiro deste CONTRATQ, quando for o caso;

obter e manter junto 3s autoridades competentes as licengas, inclusive as ambientais,
necessdrias & execuclo das OBRAS DE APERFEICOAMENTQ DO SISTEMA e prestagio
dos SERVICOS, sendo ainda responsavel pelos respactivos custos:

responsabilizar-se pelo pagamento do valor da qutorga dos direitos de uso de recursos
hidricos necessdrios para a OPERACAQ DO SISTEMA, ressalvados os direitos relativos
aos servigos prestados pela CEDAE;

prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto refira-se as atividades da
CONCESSAO, que sejam observadas rigorosamente as regras do EDITAL, deste
CONTRATO, e demais disposigdes legais, regulamentares e técnicas aplicdveis,
estabelecendo claramente que o prazo de tais contratos nfio serd superior ao prazo de
CONCESSAQ, informando expressamente, ainda, aos terceiros de gue ndo havera
qualquer relagdo juridica entre esses e 0 ESTADO e a AGENCIA REGULADORA;

requisitar e obter dos USUARIOS avaliagbes a respeito da qualidade SERVICOS, na
forma prevista em norma de regulagfio editada pela AGENCIA REGULADORA;

publicar, anualmente, as suas demonstragdes financeiras, nos termos da legislagio
aplicdvel;

cumprir as obrigagbes que vierem a ser negociadas pela CONCESSIONARIA junto as
instituicBes financeiras ou qualquer entidade para 2 obtengiio dos financiamentos
necessarios & execuc3o dos SERVICOS e das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA;

responsabilizar-se por quaisquer testes e comissionamentos que sejam necessdrios a
execucdo dos SERVICOS e OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;

elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacio ambiental e plano de gestdo
socicambiental exigiveis para a execugiio dos SERVICOS e execucio das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;

garantir a adequacfo das instalagbes e infraestrutura de canteiro de obras,
alojamentos e refaitérios que se fizerem necessdrios 3 execucdio das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA:

nio transferir, total ou parcialmente, a CONCESSAD, ou o controle societdrio direto da
CONCESSIONARIA sem prévia anuénecia do ESTADO, ressalvado o disposto neste
CONTRATO;

assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela AGENCIA REGULADORA e pelo
ESTADO as instala¢cSes pertinentes & manutencdo e 4 operacio direta do SISTEMA;

prestar as informacBes e documentos solicitados pelo ESTADO e pela AGENCIA
REGULADORA;

zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS, tomando todas as providéncias
necessarias para preservé-los, assumindo os riscos e responsabilidades quanto aos
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24.2.30.

24.2.31.

24.2.32,

24.2.33.

24.2.34,

24.2.35.

24.2.36,

24.2.37,

24,2.38.

24.2.39.

24.2.40.

danos neles causados;

conduzir, apds a edigio do respectivo decreto de utilidade publica pelo respectivo
Poder Pdblico, os procedimentos de desapropriaciio das dreas necessdrias a prestagio
dos SERVICOS e & execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DG SISTEMA,
assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na condugic dos
referidos procedimentas;

comunicar s autoridades publicas competentes guaisquer atos ou fatos ilicitos de que
tenha conhecimento e que possam impactar na execugic do CONTRATO;

cumprir determinagBes legais relativas a tegislacdo trabalhista, previdenciaria, de
seguranca e medicina do trabalho, em relagic aos seus proprios empregados e
terceiros eventualmente subcontratados pela CONCESSIONARIA;

observar padrBes de governanca corporativa e adotar sistemas padronizados de
contabilidade e demonstragdes financeiras;

publicar, na forma da lei, as demonstracSes financeiras € manter os registros contabeis
de todas as operagdes em conformidade com os principios fundamentais de
contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade;

realizar a contabilidade separada por MUNICIPIO, em atendimento 4 legislagio de
saneamento, individualizando, dentre outros elementos, o5 montantes de
investimentos executados e valores pagos a titulo de OUTORGA FIXA e OUTORGA
VARIAVEL;

apresentar & AGENCIA REGULADORA, até o dia 012 de maio de cada ano, as
demonsiracdes financeiras padr8es, relativas ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro do ano anterior, acompanhadas de parecer dos auditores externos;

realizar o pagamento da Taxa de FiscalizagBo sobre os Servigos Piblicos Delegados a
AGENCIA REGULADORA;

dar conhecimento imediato 3 AGENCIA REGULADORA e ao ESTADO de todo e qualquer
evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigagdes deste CONTRATO, em especial o cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, e que possa constituir causa de intervencio, caducidade da
CONCESSAQ ou rescisfio deste CONTRATO;

dar conhecimento imediato 3 AGENCIA REGULADORA € ao ESTADO de toda e qualquer
situacio que corresponda a fatos que alterem de modo relevante o normal
desenvolvimento da prestacio dos SERVICOS, apresentando, por escrito, relatério
detalhado sobre esses fatos, indicando as medidas tomadas ou em curso para superar
ou sanar os fatos referidos, incluindo, se for o caso, contribuicdo de entidades
especializadas;

responsabilizar-se por prejuizos ocasicnados ao ESTADO, na hipbtese de ser
devidamente declarada a caducidade da CONCESSAQ, nos termos estabelecidos neste

CONTRATOQ e na legislagdo aplicavel;
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24.2.41,

24.2.42.

24.2.43.

24.2.44.

24.2.45,

24.2.456.

24,247,

24.2.48,

24.2.49.

24.2.50.

24.2.51.

24.2.52,

24.3.

responsabilizar-se pelos custos decorrentes da interrupgio do CONTRATO em virtude
de decretagdo da faléncia da CONCESSIONARIA;

responsabilizar-se pela ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de
forca maior, que sejam objeto de cobertura dos seguros previstos exprassamente
neste CONTRATOD, até o limite dos valores assegurados;

contratar tempestivamente os seguros previstos neste CONTRATD;

informar prontamente ac ESTADO, quando citada ou intimada de quaiquer agdo
judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade
direta ou indireta para o ESTADO ou gerar qualquer reflexo para os SERVICOS efou
para o CONTRATO inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabivels com esse objetivo;

ressarcir o ESTADO de todos os desembolsos decorrentes de determinag¢Ges judiciais,
para satisfacio de obrigacdes imputadas ao ESTADO, mas de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, inclusive reclamacies trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 3 CONCESSIONARIA, ainda qua tais condenages sejam impostas
apds o término do CONTRATO, desde que transitadas em julgado;

respeitar a legislagdo ambiental;
efetuar o pagamento da QUTORGA FIXA e da QUTORGA VARIAVEL;

notificar com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias os USUARIOS do inicio da
cobranca pela disponibilidade da infraestrutura, informando a obrigagdo dos
USUARIOS realizarem a ligago intradomiciliar com a rede existente;

responsabilizar-se por todos os custos e despesas de conservacdo e manutencdo das
infraestruturas do Sistema de Macro Adugdo de Agua Tratada (SMA) localizadas em
sua #rea de atuagiio (AREA DA CONCESSAQ), respondendo pelos danas e prejulzos que
a falta de manutengio, conservacio e reparo nestas infraestruturas eventualmente
gere a terceiros, nos termos do ANEXO X - REGRAMENTG DO SISTEMA DE
FORNECIMENTO DE AGUA,

cumprir integralmente as disposigies do ANEXO X - REGRAMENTO DO SISTEMA DE
FORNECIMENTO DE AGUA e se comprameter a adotar a arbitragem como mecanismo
de solucdo de todos os litigios oriundos das relagfes decorrentes do Sistema de
Fornecimento de Agua (SFA) ou com ele relacionados, de acordo com a Lei Federal n®
9.307/1996 e com o Decreto n? 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro.

disponibilizar em seu sitio eletranico os deveres dos USUARIOS relacionados ao ANEXQ
IV — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAQ; e

apresentar programa de integridade como condig3o 4 celebraggo do CONTRATO.

Os impactos que afetem de qualquer medo a execugo do CONTRATO pela

CONCESSIONARIA, decorrentes do inadimplemento por parte do ESTADO de quaisquer das
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obrigacBes por ele assumidas, indicadas na clausula 23 ndo ensejardo a aplicacdo de penalidades
4 CONCESSIONARIA.

25. VERIFICADOR INDEPENDENTE E INDICADORES DE DESEMPENHO

25.1. A CONCESSIONARIA se obriga, nos termos e condigdes estipulados neste CONTRATO, a
cumprir os INDICADORES DE DESEMPENHD e as METAS DE ATENDIMENTO constantes do
ANEXO I — INDICADORES DE DESEMIPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, que serdo
consideradas para fins de cdiculo dos valores das TARIFAS EFETIVAS, conforme disposto nesta
clausula.

25.2. Aincid@ncia dos INDICADCRES DE DESEMPENHO sobre a TARIFA serd anual, a partir do
coeficiente Indicador de Desempenho Geral {IDG), nos termos da cldusula 28.

25.3. Ds INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposicdes constantes do ANEXO Il -
INDICADORES DE DESEMPENHCO E METAS DE ATENDIMENTO serfo regularmente aferidos pela
AGENCIA REGULADORA com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual serd contratado
pela AGENCIA REGULADORA, observadas as condicBes previstas no ANEXO V ~ DISPOSICOES
PARA CONTRATACKO DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

25.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE praticard atos instrumentais de apcio 3 AGENCIA
REGULADDRA, tendo seus relatérios e manifestacdes avaliados, revisados e homologados pela
referida agéncia.

25.5. Nostermos do ANEXQ (Il = INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTCO
deste CONTRATO, a afericio do desempenho tda CONCESSIONARIA se dard nos seguintes
termos:

25.5.1. A CONCESSIONARIA devera, mensaimente, elaborar o refatério de cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e encaminha-tos ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em
até S (cinco) dias contados do inicio do més subsequente ao da apurag3o.

25.5.2. Recebido o relatério de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO referido na
subcldusula 25.5.1, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terd o prazo de até 10 {(dez) dias
para elaborar o relatério de verificagio mensal e encaminha-lo & AGENCIA
REGULADORA, com copia para o ESTADO e para a CONCESSIONARIA.

25.5.3. As PARTES terdo o prazo de até 10 {dez) dias para, se quiserem, manifestar-se sobre o
contelido do relatério de verificacio mensal apresentando eventuais divergéncias de
forma fundamentada.

25.5.4. A AGENCIA REGULADORA decidird sobre as divergéncias em relagiic ac conteddo do
relatério de verificagiio mensal, no prazo méximo de 10 (dez} dias, podendo solicitar
informagdes adicionais ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.5.5. Em caso de discordincia entre as PARTES a respeito da decisio da AGENCIA
REGULADORA, prevista na subcldusula 25.5.4, poderSo ser instaurados procedimentos
de salugdo de controvérsias previstos nas cldusulas 48 e 49,

25.5.6. Os relatérios de verificacio mensal encaminhados & AGENCIA REGULADORA se
prestario a subsidiar o exercicio de sua fiscalizagiio sobre o cumprimento das METAS
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DE ATENDIMENTO e obrigacSes contratuais relacionadas aos INDICADORES DE
DESEMPENHOQ e & prestagdo do SERVICO, para todos os fins deste CONTRATO.

25.5.7. Além da aferigdio mensal, o VERIFICADOR INDEPENDENTE elaborard, em até 15 {quinze)
dias subsequentes ao periodo anual de apura¢3o das metas, com base no relatério anual
de indicadores elaborado pela CONCESSIONARIA apresentado em até 5 {cinco) dias
contados do inicio do més subsequente, o relatério de verificagdio anual contendo a
mensura¢do de desempenho ¢ cumprimento das METAS DE ATENDIMENTO e dos
INDICADORES DE DESEMPENHO encaminhando-o, dentro do referido prazo, 3 AGENCIA
REGULADORA, ac ESTADO e & CONCESSIONARIA.

25.5.7.1 O relatério anual elaborado pela CONCESSIONARIA deverd atender as exigéncias
previstas no item 3.2 do AENXO Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO.

25.5.8. O relatério de verificagao anual elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE subsidiara
a deliberacio da AGENCIA REGULADORA quantc 3 incidéncia dos INDICADOQRES DE
DESEMPENHGC sobre a TARIFA, nos termos previstos na cldusula 28,

2559, No caso de inércia da AGENCIA REGULADORA em se manifestar a respeito dos
documentos apresentados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, o seu conteddo serd
considerado aceito, Inclusive para fins de cdfculo de eventuais penalidades e dos
redutores considerados para o célculo das TARIFAS EFETIVAS, os quais incidirio na
forma do ANEXO Ill — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste
CONTRATO e desta clausula.

256. Para fins do disposto nesta Cldusula, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd
acompanhar permanentemente a execugiio dos SERVICOS, cabendo ao ESTADO e 23
CONCESSIONARIA disponibilizar informacSes e franquear acesso a instalagGes, conforme
solicitado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.7. OsINDICADORES DE DESEMPENHC e as METAS DE ATENDIMENTQ poderdo ser revistos
em razdo de alteragbes efou revisdes nos PLANOS MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTOQ ou no PLANO
METROPOLITANO DE AGUA £ ESGOTO e de alteragBes nas normas legais e infralegais
pertinentes, bem como em outros casos previstos neste CONTRATQ, desde que seja preservado
o equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

25.8. A ndo verificagdio tempestiva dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE
ATENDIMENTO, seja por inexecugdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou por sua ndo

contratagio pela AGENCIA REGULADORA, au por qualquer outro motivo, nio autorizard a
aprovagiio do relatério de verificagio diretamente pela AGENCIA REGULADORA, hipdtese em
que ndo incidirdo, para aquele peripdo de apuragdo, os respectivos redutores na receita das
TARIFAS, ressalvado o disposto na subcldusula 25.9,

25.9. A nio-verificaciio dos INDICADORES DESEMPENHO referida na subcldusula 25.8 ndo
impedird sua verificacio superveniente, pelo YERIFICADOR INDEPENDENTE, relativamente ao
perfodo anterior e ndo verificade, guando isso for tecnicamente possivel, para todos os fins
pravistos nesie CONTRATO:

25,9.1. Na hipitese prevista na subcldusula 25.9, a devolugio dos valores eventualmente
devidos pela CONCESSIONARIA relativamente 3 incidéncia retroativa dos INDICADORES
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DE DESEMPENHOC podera ser parcelada em até 5 (cinco) anos, contados a partir do fim
do periodo origindrio de apuracfo.

25.9.2. A ndo-contratacdc tempestiva do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela AGENCIA
REGULADORA devera ser devidamente justificada.

26. REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
26.1. A CONCESSIONARIA serd remunerada pela RECEITA DE EXPLORACAQ, composta pelas

seguintes parcelas:

26.1.1. Receita oriunda da cobranca das TARIFAS dos USUARIOS, em raz3o da prestacdo dos
SERVICOS, descontadas eventuais redug¢Bes decorrentes da incidéncia dos
INDICADORES DE DESEMPENHQ (TARIFAS EFETIVAS);

26.1.2. Receita oriunda da execugdo de SERVICOS COMPLEMENTARES; e
26.1.3. RECEITAS ADICIONAIS, nos termos auterizados neste CONTRATO.

26.2. Para fins de remuneragfio da CONCESSIONARIA, da RECEITA TARIFARIA arrecadada seréio
descontados valores decorrentes da aplicagio dos INDICADORES DE DESEMPENHO, sendo que
a receita efetivamente percebida pela CONCESSIONARIA sera aquela composta pelas TARIFAS
EFETIVAS, nos termas da cldusula 28 deste CONTRATO.

26.3. A CONCESSIONARIA, observado o disposto na cldusula 35.5, obriga-se a repassar,
mensalmente, 3 CONTA VINCULADA os valores correspondentes & diferenga entre a RECEITA
TARIFARIA e a receita decorrente das TARIFAS EFETIVAS {apds a aplicagfio dos INDICADORES DE
DESEMPENHO), no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis do més subsequente a apuraczo,
quando houver incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO sobre a RECEITA TARIFARIA, nos
tarmos do ANEXO Xi— CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONTA VINCULADA .

26.4, Até a data de infcio da OPERACAQ DO SISTEMA instrumentalizada pelo TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA, todos os direitos de faturamento das TARIFAS, e todos os demais
direitos de cobranga de USUARIOS permanecerio exercidos exclusivamente pela CEDAE.

26.5. Na exploragio dos SERVICOS, @ CONCESSIONARIA ndo poderd dispensar tratamento
diferenciado, inclusive tarifirio, aos USUARIOS de uma mesma categoria de consumo, exceto
nos casos previstos em lei @ na regulamentagdo da AGENCIA REGULADORA.

26.6. Caso o ESTADO ou a AGENCIA REGULADORA, durante o prazo da CONCESSAO,
estabelegam privilégios tarifarios que beneficiem segmentos especlficos de USUARIOS, exceto
aqueles j& previstos em lei ou na regulamentacic da AGENCIA REGULADORA na data da
apresentaco da PROPOSTA COMERCIAL, como é o caso da tarifa social e da tarifa para
entidades sem fins lucrativos, © CONTRATQ devera ser revisto para preservar o seu equilibrio
econdmico-financeiro.

26.7. Visando garantir a manuten¢do da adequada prestagdo dos SERVICOS, do equilibrio
econdmico-financeiro e o tratamento isondmico dos USUARIOS na AREA DA CONCESSAD, é
vedada a concessdo de isengdio do pagamento de TARIFA, inclusive a entes integrantes da
Administracio Publica, direta ou indireta, observado o estabelecido no ANEXO 1V — CADERNO

DE ENCARGOS DA CONCESSAQ.
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26.8. A CONCESSIONARIA poderd contratar outras empresas para funcionar como agentes
arrecadadores da TARIFA ou realizar investimentos para que a arrecadagdo da TARIFA se realize
remotamente, vedado o repasse dos respectivos custos aos USUARIOS.

26.9. A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada, nos termos do ANEXO IV — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSAO e normas regulamentares editadas pela AGENCIA REGULADGRA, a
langar nas contas de consuma dos USUARIDS, quando aplicdvel, as multas eventualmente
aplicadas aos USUARIOS e outros custos associados & prestagdo dos SERVICOS.

26.10.A CONCESSIONARIA podera incluir na conta de consumec dos USUARIOS valores
relacionados a outros servicos prestados por terceiros aos USUARIOS, desde gue mediante

expressa concordancia dos USUARIOS.

26.11.A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada a obter RECEITAS ADICIONAIS, por meio da
exploragio de fontes de receitas alternativas, acessdrias ou de projetos associados a
CONCESSAD, por meto de atividades decorrentes de tratamento de efluentes proveniente de
caminhiio tanque {chorume de aterros, fossas etc.), venda de hidrémetros usados, publicidade
via faturas de 4gua e esgoto (inclusive pelo envio de encartes junto as faturas de dgua e esgoto),
venda de dgua de reusc e venda de lodo proveniente dos processos de tratamento para
produgdo de adubo.

26.12.A exploracdc de fontes de RECEITAS ADICIONAIS que ndo estejam expressamente
indicadas de forma especifica na cldusula acima dependera de prévia anuéncia do ESTADO,

26.13.A expforagio de fontes de receitas alternativas, acessérias ou de projetos associados ndo
poder3 comprometer os padries de gualidade dos SERVICOS, conforme previsto inclusive nas
normas e procedimentos integrantes do EDITAL e deste CONTRATO.

26.14,M3o serd permitida a exploragc de atividades ou a veiculagiio de publicidade que
infrinjam a legislagdo em vigor, que atentem contra a moral e os bons costumes, de cunho
religioso ou politico partiddrio, ou que possam prejudicar o desenvolvimento operacional e 0s
aspectos comerciais do SISTEMA.

26.15.0 prazo de todos os contratos de exploragdo comercial celebrados pela CONCESSIONARIA
para fins de obtencdo de RECEITAS ADICIONAIS ndo poder ultrapassar o prazo da CONCESSAO.,

26.15.1. Os ganhos econ8micos provenientes de RECEITAS ADICIONAIS serdo partilhados entre
a CONCESSIONARIA e o ESTADO, nos percentuais de 85% (oitenta e cinco por cento)
para a CONCESSIONARIA e 15% {quinze por cento} para o ESTADO, sobre o valor da
receita bruta, devendo tais valores ser contabilizados em conta especifica e
individualizada por natureza e o repasse ocorrer mensalmente,

26.15.1.1. Os valores de que trata a subcldusula anterior e que sejam compartithados com o
ESTADO, deverdo ser segregados pela CONCESSIONARIA na CONTA VINCULADA e
utilizados pelo ESTADO exclusivamente para os fins previstos no ANEXO Xl -
CONTRATO DE CONSTITUICAQ DE CONTA VINCULADA.

26.15.2. Serd admitida a reducdo do percentua! das receitas alternativas a ser partilhado com

o ESTADO como forma de recomposicdo do equilforio econdmico-financeiro do
CONTRATO ou para viabilizagio econdmico-financeira da atividade, mediante a \

concordancia das PARTES. ‘
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26.15.3. O disposto nesta clausula, em especial a previsdo de compartifhamento de receitas, ndo
se aplica aos SERVICOS COMPLEMENTARES, que serdo executados pela
CONCESSIONARIA e remunerades diretamente pelos USUARIOS dos SERVICOS.,

26.16.A CONCESSIONARIA poderd, em comum acordo com a CEDAF, realizar agbes de
recuperacio de crédito da CEDAE decorrente de débitos de USUARIOS existentes anteriormente
a vigéncia do CONTRATO.

27. REAJUSTE

27.1. Os valores das TARIFAS cobradas em virtude da prestagda dos SERVICOS serdo
reajustados em intervalo ndo inferior a 12 meses do Ultimo reajuste ao consumidor. O reajuste
obedecerd 4 seguinte férmula paramétrica:

TARIFAS , = TARIFAS ,_; IRC

Onde:
TARIFA u: TARIFA BASE a ser calculada;
TARIFAS,-1: TARIFA BASE vigente no ano anterior;
IRC: [ndice de Reajuste Contratual.

27.1.1. O primeiro reajuste serd realizade em Intervalo ndo inferior 2 12 meses do tltimo
reajuste ao consumidor, sendo nele considerada a variagdo inflaciondrfa compreendida
entre a data-base mencionada na subcldusula 27.1 até a data do primeiro reajuste, bem
como a formula da subclausula anterior.

27.1.2. Areferéncia 3 data do reajuste tarifirio, para os indicadores Bi e Dij, e a referéncia a data
do dltimo reajuste tarifario, para o Indicadores Bo a Do, devem ser compreendidas

como a data de apresentac8o da proposta de reajuste tarifdrio pefa Concessiondria. O
reajuste se dard no 122 més subsequente ao reajuste anterior, ou seja, considera os 12
{doze) meses anterlores 2 apresentag¢do da proposta de corregdo, desde que respeitado
o prazo de 12 meses entre os reajustes.

27.1.3. O IRC sera calculado da seguinte forma:
IRC= [P1 X (Al/A0) + P2 x {Bi/Bo) + P3 x (Ci/Co) + P& x {Di/Do} + P5 x (Ei/Eo}]
Onde:
P31, P2, P3, P4 e P5 - S50 fatores de ponderago a serem aplicados sobre os indices usados
na férmula, cujos valores constam no ANEXO Il ~ INDICADORES DF DESEMPENHO E METAS

DE ATENDIMENTO deste CONTRATO. A somatdria dos fatores de ponderacdo deve ser iguol
a1 {um).

Al é o indice "ICC - Mio de Obra - indice de mio de obra {cofuna 56) publicado pela Fundagéio
Getulio Vargas - FGV”, correspondente ao quarto més anterfor da data do reajuste tarifério;

Ao: é o mesma indice acima, correspondente ao quarto més anterior 4 data base definido
nesta cldusula;

Bi: é a média dos valores da tarifa de energia elétrica referente ao "Grupo A - Convencional,
Subgrupo A4 (2,3 kV a 25kV)", valor de consumo em MWh, praticada pela concessiondria
%( 54
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locol, no 19 dig dos 12 meses onteriores & dota do regjuste tarifdrio. Deve winda ser
considerado a média das bandeiras tarifdérias do periodo de 12 meses anteriores & data do
reajuste tarifdrio;

Bo: é o mesmo indice acima, praticado pela concessiondria local, no 12 dia dos 12 meses
anteriores & data do ditimo regjuste torifdrio realizodo;

Cl: ¢ o indice "IPA- Origem - OG-Di - Produtos Industriais - Indistria de Transformagdo -
Produtos Quimicos {1006829)", correspondente ao guarto més anterior da data do reajuste
tarifdrio;

Co: é 0 mesmo indice acima, correspondente ao quarto més anterior & data base definida
nesta cldusula;

Di: é o volor do preco da dguw cobrado pela CEDAE, correspondente ao més anterior a data
do reajuste tarifdrio;

Do: é o valor do prego da Ggua cobradeo pele CEDAE, correspondente ao més anterior & data
do dftimo reajuste tarifdrio;

El: £ 0 Indice “INCC - indice Nacional do Custo da Construgio, coluna 1A da Revista Conjuntura
EconBmica da Fundagdio Getullo Vargas”, correspondente ao quarto més anterior da date do
regfuste tarifario;

Fo: é o indice "INCC - Indice Nacional do Custo da Construgdo, coluna 1A do Revista
Conjuntura Econbémica da Fundagiio Gettlio Vargas®, correspondente 0o quarto més anterior
& data do ditimo reajuste tarifdrio realizado,

27.2. Os indices que compde o IRC, especificados na subcldusula anterior, serbo objeto de
variagdo trienal, conforme definido no ANEXO {1 — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE

ATENDIMENTOQ deste CONTRATO.

27.3. A formula paramétrica prevista nesta cldusula tem por objetivo refletir a evolugdo dos
principais custos da CONCESSAO em razéio de variagSes inflaciondrias observadas desde o dltimo

reajuste das TARIFAS.

27.4. Caso os indices estabelecidos nesta cldusula sejam publicados com atraso em relagfio ao
més de cilculo do reajuste, serd utilizada a variac3o do Indice mais recente disponivel.

27.5. Caso algum dos indices estabelecido nesta cldusula seja extinto, deixando de ser
publicado, sera adotado o indice que o substituir, conforme a organizac3o responsavel pela
apuragio e publica¢do do indice.

27.6. Caso nenhum indice venha a substituir automaticamente o (ndice extinto, as PARTES e a
AGENCIA REGULADORA deveriio determinar, de comum acgrdo, o novo indice a ser utilizado.

27.6.1. Caso as PARTES néo cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco) dias apos a
extingdo do referido indice de reajuste, prevalecera aquele indicado pela AGENCIA
REGULADQORA.

27.7. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta clausula, incidirdo
os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAQ para fins de determinacdo dos \g das
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TARIFAS EFETIVAS a serem pagas 3 CONCESSIONARIA.

28, APLICACAD DOS [NDICADORES DE DESEMPENHO NAS TARIFAS
28.1. A partir do terceiro anoc de OPERACAO DO SISTEMA, as TARIFAS EFETIVAS serfo

determinadas anualmente, na mesma ocasido do reajuste das TARIFAS, a partir da incidéncia
dos INDICADORES DE DESEMPENHQ, que serdo aferidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e
aplicados pela AGENCIA REGULADORA, nos termos da cldusula 25 deste CONTRATQ, aplicando-
se 0 ANEXO |1l — INDICADCRES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

28.1.1. Nos 2 {dois) primeiros anos de OPERACAQ DO SISTEMA o valor da TARIFA EFETIVA
coincidird com o da TARIFA, devidamente reajustada.

28.1.2. As TARIFAS EFETIVAS serio calculadas com base na seguinte férmula:
TARIFA. = TARIFA ;, * IDG + TARIFA b * ITS

Onde:

TARIFA .. TARIFA EFETIVA;

TARIFA »: Tarifa base, reajustada na forma da c¢ldusula 27 deste CONTRATO;

1DG: Indicadot de Desempenho Geral, calculado conforme ANEXO Il —
INDICADCRES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;

ITS: Indice de Tarifa Social, calculado conforme ANEXQ Il — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste CONTRATO.

28.2. O percentual de reducdo sobre as TARIFAS, aplicado pelo IDG, ndo poderd ser superior a
10% {dez por cento).

28.2.1. Na ocasifio da primeira hdo-conformidade aos INDICADORES DE DESEMPENHO o
percentual de redu¢3o aplicado pelo IDG serd abrandado, conforme constante no
ANEXO HI — INDICADORES DE DESEMPENHO £ METAS DE ATENDIMENTO deste
CONTRATO.

28.3. Para garantir a medigdo correta do percentual de economias beneficidrias de tarifa social,
a CONCESSIONARIA devers realizar recadastramento anual dos beneficidrios, 2 {dols) meses

antes da data de aplicaciio do céleulo previsto na subcldusula 28.1.2.

28.3.1. Nio deverio ser considerados no caleulo do {TS as economias beneficidrias de tarifa
soclal de USUARIOS residentes em dreas de favelas e aglomerados subnormais do
municipic do Rio de Janeiro {dreas irregulares, urbanizadas ou ndo urbanizadas).

28.4. O reajuste das TARIFAS e o calculo das TARIFAS EFETIVAS serdo homologados pela
AGENCIA REGULADORA por meio de procedimento administrative publico, amplamente
divulgado e Unico, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

28.5. Os cilculos das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS serdo elaborados pela CONCESSIONARIA,
sendo a respectiva meméria de cdlculo encaminhada 3 AGENCIA REGULADORA, com cépia para
o ESTADO, em até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para o reajuste.

28.6. A memdria de célculo deverd detalhar:

28.6.1. os valores das TARIFAS, conformae critério de reajuste previsto na subcldusula 27.1 deste
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CONTRATO; e

28.6.2. os valores da TARIFAS EFETIVAS, considerando a aplicagdo do Indicador Geral de
Desempenha e o {ndice de Tarifa Social, na forma da subcldusula 28.1.2 de acordo com
a verificagdo elaborada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE,

28,6.3. Constatado o ndo atendimento das metas indicadas na subcldusula 36.6, a AGENCIA
REGULADORA instaurara procedimento administrativo com vistas a avaliar as agfies a
serem adotadas, eventuais penalidades e, se o caso, recomendagiio de caducidade da
CONCESSAQ, assegurado o direito 4 ampla defesa e ao contraditéric.

28.7. A AGENCIA REGULADORA terd o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
das memérias de calculo enviadas pela CONCESSIONARIA, para analisi-las e manifestar-se a
respeito da sua adequacio.

28.8. O ESTADOQ poderd, caso entenda pertinente, em até 10 (dez) dias do encaminhamento
das memdrias de célculo elaboradas pela CONCESSIONARIA, manifestar-se junto 3 AGENCIA
REGULADORA a propésito dos cédlculos apresentados pela CONCESSIONARIA.

28.9. Tendo sido analisada a2 memdria de célculo das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS pela
AGENCIA REGULADORA, bem como a eventual manifestacio do ESTADO, e havendo conclusdo
no sentido de que os calculos da CONCESSIONARIA estio corretos, deverd a AGENCIA
REGULADCRA homologar os valores tarifarios apresentados, comunicando formalmente a
COMCESSIONARIA e a0 ESTADO 2 esse respeito, ficando a CONCESSIONARIA autorizada a iniciar
a cobranga das TARIFAS com base na variagdc apurada.

28.10.A AGENCIA REGULADORA somente poderd deixar de homologar os calculos apresentados
pela CONCESSIONARIA caso comprove, de forma fundamentada, que:

28.10.1. houve errp no célculo do reajuste das TARIFAS;
28.10.2. houve erro na indicag8o dos indices apliciveis ao reajuste das TARIFAS;

28.10.3. houve erro no célculo das TARIFAS EFETIVAS, considerando o valor do IDG informado
pelo VERIFICADOR (NDEPENDENTE e previamente validado pela AGENCIA
REGULADORA;

28.10.4. ndo se completou o periodo de 12 {doze) meses previsto na subcldusula 28.1 para
reajuste das TARIFAS e aferigio das TARIFAS EFETIVAS.

28.11.Na hipétese de a AGENCIA REGULADORA nao concordar, total ou parcialmente, com as
memdrias de célculo elaboradas pela CONCESSIONARIA, deverd informar 3s PARTES
fundamentadamente acerca das razdes de sua ndo concorddncia, observando-se as seguintes

condigoes:

28.11.1. a AGENCIA REGULADORA apresentard 3 CONCESSIONARIA e ac ESTADO, em ato
devidamente fundamentado, 2 sua oposi¢3o, indicando os valores de TARIFAS e
TARIFAS EFETIVAS que considera corretos;
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28.11.2. os valores indicados como corretos pela AGENCIA REGULADORA serfo imediatamente
aplicados s TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS, até decisdo definitiva a respeito da matéria,
observada, no que couber, a divulgagiio aos USUARIOS;

28.11.3. o ESTADO e a CONCESSIONARIA paderdo se manifestar em relagio 3 decisdo da
AGENCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias;

28.11.4. na hip6tese de acolhimento da manifestagiio e aceitagio dos célculos originalmente
propostos pela CONCESSIONARIA, os valores das diferencas devidas sobre as faturas
anteriores & decisdo de acolhimento da manifestagdo serdo cobrados na primeira
fatura subsequente aquela decisio;

28.11.5. n3o acolhida eventual oposi¢ic por parte da CONCESSIONARIA ou do ESTADO, os
valores indicados no subitem ‘i’ desta subcldusula representaré o valor definitivo das
TARIFAS @ TARIFAS EFETIVAS.

28.12.Caso a AGENCIA REGULADCRA ndo se manifeste no prazo estabelecido na subclausula
28.57 fica a CONCESSIONARIA autorizada a praticar as TARIFAS EFETIVAS propostas, sem
prejuizo de que seja iniciado o procedimento nela disposto,

28.12. Em havendo manifestacio da AGENCIA REGULADQORA fora do prazo estabelecido, a
CONCESSIONARIA ficard obrigada a observar, a partir de entfio, as condigbes constantes da
referida manifestacao.

28.14. Em relagio 3s cobrangas jA realizadas em valores reajustados a partir do cdlculo
apresentado pela CONCESSIONARIA, eventual compensacdo a menor s6 serd promovida por
parte da CONCESSIONARIA apés o término do procedimento tratado na subcldusula 28.10,
hipétese em que a CONCESSIONARIA deverd compensar o valor em até trés parcelas mensais.

28.15. A CONCESSIONARIA dard ampla divulgacio aos USUARIOS das alteragBes aplicadas nas
TARIFAS da CONCESSAO, em virtude da aplicacio do reajuste das TARIFAS e célculo das TARIFAS
EFETIVAS, observada uma antecedéncia minima de 30 {trinta} dias em relagdo a vigéncia dos
novaos valores tarifarios.

28.15.1. As informacBes indicadas nesta subcléusula também deverZo ser indicados na fatura
imediatamente anterior aquela em gue se operara o reajuste.

28.16. A variag3o apurada para os célculos das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS aplicar-se-a aos
valores dos SERVICOS COMPLEMENTARES e multas aplicéveis aos USUARIOS.

28.17.Definido o valor da TARIFA EFETIVA, caberd 3 CONCESSIONARIA infermar o agente
fiducidrio contratado nos termos do ANEXO XI - CONTRATC DE CONTA VINCULADA, no prazo de
5 {cinco) dias, o percentual que deverd ser segregado da TARIFA e destinado & CONTA
VINCULADA, encaminhando cépia da comunicacio ap ESTADO e 2 AGENCIA REGULADORA.

29. REVISOES ORDINARIAS
29.1. A cada5 (cinco) anos, contados da data de inicio da OPERACAQ DO SISTEMA, de acordo
com o cronograma divulgado pela AGENCIA REGULADORA por ocasifio da assinatura do
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CONTRATO, ocorrerd a revisdo ordindria do CONTRATO, observadas as condi¢Bes de
processamento e 0s limites estabelecidos adiante.

29.2. A revisio ordinaria do CONTRATQ sera conduzida pela AGENCIA REGULADORA, com a
participagio da CONCESSIONARIA e do ESTADO, e ters por objetivo:

29.2.1, processar os pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro ndo submetidos as revisdes
extraordindrias;

29.2.2. aprovar 0 PLANO DE AGAQ para AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS;

29.2.3, atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE DESEMPENHO, em fung3o
de eventuais atualizacdes implantadas nos PLANOS MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTO e
no PLANO METROPOLITANO DE AGUA E ESGOTD, observados os limites estabelecidos
adiante e a preservagio do equilibrio econdmico-financeiro;

29.2.4. promover outras adaptacdes no objeto do CONTRATC que se fizerem necessdrias nos
termos deste instrumento, respeitadas as limitacfes legais e mantido o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

29.3. O processamento dos pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da
reviséio ordindria observaré a disciplina contida na clausula 30 deste CONTRATO.

29.4. A atualizagio das METAS DE ATENDIMENTO, nos termos da subcldusula 29.2.3, poders
ser implementada pela via consensual, mediante acordo entre a CONCESSIONARIA e 0 ESTADG,
com a interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, ou unilateral, implementada pelo ESTADO,
com interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, observada a discipiina sobre a alteraclo
unilateral prevista na clausula 32, mantido, em todos os casos, o equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO,

29.5. As alteracies nos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DF ATENDIMENTO poderdo ser implementadas
conjuntamente entre ESTADO e CONCESSIONARIA, com a interveniéncia da AGENCIA
REGULADORA, com vistas a aperfeicoar as condigfes de monitorabilidade, funcicnalidade e de
eficdcia dos INDICADORES DE DESEMPENHQ, a partir da consideragiio do desenvolvimento
tecnolégico, da percepgio dos USUARIOS e do aprimoramento qualitativo e quantitativo dos
SERVICOS, e dependerdo em todos os casos da manuten¢do do equiilbrio econdmico-financeiro
do CONTRATO.

28.6. A realizacio das REVISOES ORDINARIAS ndo exclui o direito das PARTES a REVISAC
EXTRAORDINARIA guando se verificarem os pressupostos para tanto nos termos estabelecidos

neste CONTRATO.

30. PROCESSAMENTO DAS REVISOES ORDINARIAS

30.1. O processo de revisfio ordindria serd instaurado per meie de comuricado da AGENCIA
REGULADORA as PARTES, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia quanto 2 data e
hora de realizac3o da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com ¢ cronograma de eventos
e reunides divulgado por ocasido da assinatura do CONTRATQ.
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31.1.1

31.1.2

Por ocasisic da assinatura do CONTRATO, a AGENCIA REGULADORA divulgara a agenda
da primeira revisdo ordindria a ser realizada apds o decurso de 5 (cinco) anos contados
do infcio da OPERAGCAO DO SISTEMA, sendo que, ac final do processamento de cada
revisdo ordindria, sera divulgada a agenda da prdxima revisao ordindria, publicizando-
se essas informagBes por meio da divulgacio na péagina oficial da AGENCIA
REGULADORA.

O cronograma das agendas e a defini¢o da forma e do nimero reunides e de eventos
serio adaptados conforme a conveniéncia da AGENCIA REGULADORA e das PARTES,
com vistas a conferir efetividade, transparéncia e eficiéncia ao processamento das
revisGes ordinarias.

30.2. Por ocasiio da revisdo ordinaria, caberd 3 CONCESSIONARIA apresentar & AGENCIA
REGULADORA e ao ESTADO:

30.2.1.

30.2.2.

30.2.3.

30.2.4,

30.2.5.

30.2.6.

30.3.

Relatério detalhado e atualizado acerca da evolucio no atingimento das METAS DE
ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

Cronograma atualizado de execugio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DQ SISTEMA;
Relatério detaihado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e equipamentos;
Relatério contendo eventuals alteracBes havidas nos PLANOS MUNICIPAIS DE AGUA E
ESGOTO e no PLAND METROPOLITANG DE AGUA £ ESGOTO aptas a demandar
adaptagdes nas METAS DE ATENDIMENTO;

PLANO DE AGAO para os préximos 5 (cince) anos;

Demais documentagdo de suporte exigide nos termos deste CONTRATO para os
requerimentos de reequilfbrio econdmico-financeiro manifestados pelas PARTES.

QO PLANO DE AGADQ deverd ser apresentado pela CONCESSIONARIA ao ESTADO e 3

AGENCIA REGULADORA, nos termos do ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS, no inicio do
processamento de cada revisdo ordindria.

30.3.1,

30.3.2.

30.3.3.

Caberad & AGENCIA REGULADORA analisar o PLANO DE ACAD, decidindo sobre sua
aprovagio rumn prazo maxime de 60 (sessenta) dias contados de sua apresentagao pela
CONCESSIONARIA.

Na hipétese de nao aprovagio do PLANO DE ACAQ, a decisdo da AGENCIA REGULADORA
deverd indicar especificamente as razdes de divergéncia, abrindo novo prazo para que
a CONCESSIONARIA possa reapresenté-lo.

Na hipétese de impasse entre a CONCESSIONARIA e a AGENCIA REGULADORA sobre o
contelido do PLANO DE ACAD, a parte interassada poderé acionar o COMITE TECNICO
para emissdo de seu relatdrio de carater opinativo acerca da questdo de divergéncia, a
partir do que se abrird o prazo de 30 (trinta) dias para que a AGENCIA REGULADORA
profira nova decisdo, ratificando ou revisando sua deciso anterior,
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30.4. Antes do inftio da primeira revisdo ordindria, caberd 3 AGENCIA REGULADORA, ouvidos
a CONCESSIONARIA e o ESTADO, definir o procedimento para as revisdes ordindrias, o quai
deverd garantir transparéncia, por meio de consultas pubiicas e divulgagdo das informagtes, e
consensualidade na condugdo dos trabalhos, assim como assegurar as PARTES a oportunidade
para a apresentacic de pedidos de reequillbrio econdmico-financeiro, de propostas de
alteragdo no objeto do CONTRATO, quando necessarias, e demais manifestagBes voltadas &
discussdo e implementagdo das providéncias arroladas na subcldusula 29.1, observados as
prazos, requisitos e pressupostos definidos neste CONTRATO para essas hipdteses.

30.5. Ao final da revisdo ordinaria serd formalizado termo aditivo ao CONTRATO, assinados
pelas PARTES, com a interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, que deverd ser publicado na
imprensa oficial, nos termos da legislagfio, retratando as eventuais alteracBes e adaptagSes
havidas no contetido do CONTRATO.

31, REVISAO EXTRAORDINARIA

31.1. As PARTES poderdo pleitear revisdo extraordindria do CONTRATO, com vistas a promover
o seu reequilibrio econBmico-financeiro em face da materializag3o ja verificada ou iminente de
riscos alocados 3 outra PARTE, cujas consequéncias Ihe gerem prejulzos econdmico-financeiros
efou a necessidade da adogdo de providéncias urgentes com vistas @ minorar os 6nus
produzidos ou produziveis na esfera do CONTRATO.

31.2. Os pleitos de revisio extraordindria também serdo cablveis quando se verificar prejuizo
iminente sem gue a promocio do reequilibrio econdmico-financeiro e a adogéo de providéncias
que lhes s30 inerentes tenham sido realizadas e processadas no &mbito da revisdo ordinaria.

31.3. A revisdio extraordindria tera por cbjetivo reequilibrar o CONTRATO efou promover a
adog#o de providéncias e medidas mitigadoras do prejuizo financeiro ou econdmico das PARTES
e serd processada nos termos estabelecidos adiante.

31.4. Caso ndo haja urgéncia na promogio do reequilibrio econbmico-financeiro, mas ainda
assim restem necessdrias medidas e providéncias urgentes a serem adotadas com vistas a
minorar impacto do risco na esfera do CONTRATO, tais poderdo ser discutidas e implementadas
no Ambito da revisfio extraordinaria.

31.5. Q pleito de revisdo extraordinaria deverd demonstrar a relevancia e & urgéncia guanto ao
reequilibrio econdmico-financeiro e a adogéo de providéncias propostos, assim como observar
as demais estipulacdes deste CONTRATO previstas na cliusula 34,

32. ALTERACAO DO CONTRATO
32.1. Este CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pelo ESTADO ou por acordo entre

as partes.

32.1.1. A alteragdo unilateral do CONTRATO deverd ser suficientemente motivada, com
fundamentac8o que considere o contetido da manifestagéio da CONCESSIONARIA, assim
como as consequéncias da implementag3o da medida para a CONCESSAC e para os
USUARIOS.

32.1.2. A alteragdo unilateral do CONTRATO serd obrigatoriamente acompanhada da definigiio

i, W
22

\

P

Wy



das condigBes de execugdo da medida, inclusive quanto as eventuais providéncias
necessarias a cargo do ESTADC para a sua implementac@o.

32.2. O CONTRATO podera ser alterado, dentre outros motivos, por acordo entre as
PARTES e desde que haja justificativa para tanto, para:

32.2.1, modificar as METAS DE ATENDIMENTO, a partir da demonstragdo de sua inadequagao
em fungdo das novas circunstincias, inclusive em vista de alteragGes nos PLANOS
MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTG e no PLANO METROPOLITANO DE AGUA E ESGOTO;

32.2.2. incluir ou suprimir obras e servigos no objeto do CONTRATOQ;

32.2.3. adequar o contetido regulamentar da CONCESSAQ, a partir da dermonstragdo de sua
obsolescéncla em funcdo do advento de novas circunsténcias;

32.2.4. adequar os INDICADORES DE DESEMPENHO, quando estes se mostrarem obsoletos em
razio da evolugio tecnolégica, das condi¢bes de sua monitorabilidade, da percepgio
dos usuarios e da necessidade de sua adequaco a politica pdblica;

32.2.5. adequar o prazo da OPERACAO ASSISTIDA, nos termos estabelecidos nesie CONTRATO;

32.2.6. adequar os prazos de execugio previstos neste CONTRATO, quando se mostrarem
inexequiveis em face das novas circunstancias;

32.2.7. adequar a forma e a abrang@ncia de relatdrios e demonstrativos previstos neste
CONTRATO, assim como de procedimentos para a fiscalizagdo da prestagio dos
SERVICOS, com vistas a conferir maior eficiéncia s atividades de fiscalizagdo e de
regulagdo;

32.2.8. adequar o contetido do ANEXO IV —CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAQ e do modo
de prestacdo dos SERVIGOS, observada a inalterabllidade de suas caracterfsticas

essencials;

32.2.9. adequar a estrutura tarifaria e o valor das TARIFAS, observado sempre a manutengdo do
equilibrio econfmico-financeiro;

32.2.10. adequar seu objeto em razio do advento de nova politica regulatdria para o setor;

32.2.11. incluir ou suprimir obras ou servicos no escopo da CONCESSA0, observados os limites
estabelecidos neste instrumento.

32.3. Aeventual alteraciio das metas de universalizago contidas no ANEXO IIl = INDICADORES
DE DESEMIPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deverd, em todos os casos, observar o estipulado
no art. 11-B da Lei federal n® 11.445/2007.

32.4. As PARTES desde j& reconhecem a possibilidade de expans3o da AREA DA CONCESSAO
para contemplar a concessio pré-existente do esgotamento sanitdrio da AP-5 e a Parceria
Piblico-Privada do esgotamento sanitdrio de Rio das Ostras, com a extensdo dos respectivos
SERVICOS objeto deste CONTRATO & 4rea adicionada, a partir do encerramento do referido
contrato de concessdo.
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32.4.1. A expansdo da AREA DA CONCESSAQ, referida na subcldusula 32.4, poderd ensejar,
qguando couber, a obrigacio da CONCESSIONARIA de repassar valores de QUTORGA
VARIAVEL diretamente ao Fundo de Desenvolvimento da Regifio Metropolitana, por
meio de percentuais sobre a receita advinda da exploragdo do SERVICO na respectiva
drea adicionada.

32.4.1.1. Quando viavel a instituicdo de obrigagdc de pagamento de OUTORGA VARIAVEL,
nos termos da subcldusula 33.4,1, seu percentual serd definido levando-se em
consideracio a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
sendo que os valores de OUTORGA VARIAVEL serdo devidos ao Fundo de
Desenvolvimento da Regido Metropolitana.

32.4.1.2. Sucessivamente e adicionalmente ao repasse de valores da OUTORGA VARIAVEL
pela CONCESSIONARIA ao Fundo de Desenvolvimento da Regido Metropalitana,
podera ser previsto, gquando couber, o pagamento de OQUTORGA FIXA ao Fundo de
Desenvolvimento da Regido Metropolitana em valores gue n3do comprometam a
exequibilidade financeira da execugdo do CONTRATO, sempre mantido o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

32.4.2. O pagamento da OUTORGA FIXA de que trata a subcldusula 32.4.1.2 deverd ser
compartilhado entre ESTADO e MUNICIPIOS e o Fundo de Desenvolvimento da Regifo
Metropolitana na mesma proporgdo definida na subcldusula 35.2.1.

32.5. Prevlamente 2 edicio do ato de alteragfio unilateral, o ESTADO encaminhard 3
CONCESSIONARIA proposia do conteido da alteragio unilaterzl, contendo o detalhamento
acerca do reequilibrioc econdmico-financeiro e das condigées para a implementagdo de
eventuais providéncias necessarias para a efetividade da medida e que dependam do ESTADO.

32.5.1. A CONCESSIONARIA deverd se manifestar sobre o contelido da alteragdo unilateral no
praze maximo de 30 (trinta) dias.

32.5.2. Decorrido o prazo da subcldusula anterior sem manifestagdo, considerar-se-4 a
anuéncia da CONCESSIONARIA.

32.5.3. No caso de urgéncia devidamente justificada, poderd ser dispensada a manifestacdo
prévia da CONCESSIONARIA, abrindo-se oportunidade para a sua manifestagio
imediatamente apods a edigdo do ato.

32.6. A alteragdo unilateral do CONTRATO deverd ser veiculada por meio da edigdo de ato
administrativo motivado, cuja fundamentagio devera considerar o contelido da manifestagdo
da CONCESSIONARIA, assim como todas as consequéncias para a CONCESSAO e para os
USUARIOS derivadas da implementagio da medida.

32.7. A alteragfo unilateral do CONTRATO serd obrigatoriamente acompanhada da definigéo
das condigBes de execu¢do da medida, inclusive em relagio as eventuais providéncias
necessérias a cargo do ESTADO para a sua implementacdo.

32.8. A alteracio do CONTRATO serd obrigatoriamente acompanhada da concomitante

implementacio do reequilibrio econdmico-financeiro, precedida da defini¢do do reequilibrio
pela AGENCIA REGULADORA, nos termos estabelecidos na cldusula 34. CONTRATO.
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32.9. Sem prejuizo da tramitacio do processo de alteragdo unilateral do CONTRATO e do
respectivo reequilibrio econdmico-financeiro, a CONCESSIONARIA, uma vez notificada da
proposta de alteragiio unilateral, poderd postular & AGENCIA REGULADORA a revisdo do mérito
da alteracdo proposta, sob ¢ dngulo de sua conveniéncia e legalidade, devendo a AGENCIA
REGULADORA, ouvido o ESTADO, decidir sobre o requerimento da CONCESSIONARIA em prazo
razodvel.

2210, Aalteracio consensual do CONTRATO deverd ser precedida da definicao do reequilfbrio
econdmico-financeiro pela AGENCIA REGULADORA, podendo as PARTES encaminhar proposta
conjunta para a deliberagio desta, observado, no que couber, o procedimento previsto na
cldusula 34.

32.11. As alteracSes do CONTRATO serdo implementadas mediante a formalizacdo de termo
aditivo, assinados pelas PARTES e pela AGENCIA REGULADORA, esta na qualidade de

interveniente.

32.11.1. Ressalvada a definicio do reequilibrio econdmico-financeiro e as demais hip6teses em
que o CONTRATO expressamente previu a deliberagdo prévia ou posterior pela
AGENCIA REGULADGRA, todas as demais alteracGes no objeto do CONTRATO
independem da prévia ou posterior manifestagio ou deliberacdo da AGENCIA
REGULADORA, ressalvada sua interveniéncia no respectivo termo aditivo e disposicio
normativa em sentido contrdrio.

33. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E ALOCACAD DE RISCOS
33.1, O equilfbrio econdmico-financeiro do CONTRATO deverd ser mantido durante todo o
prazo da CONCESSAQ.

33.1.1, Sempre que atendldas as condigdes deste CONTRATO e mantida a sua matriz de riscos,
considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro.

33.2. A excecio dos riscos alocados pelo presente CONTRATO ou pela legislagio a
responsabilidade do ESTADO, a CONCESSIONARIA, a partir do inicio da vigéncia da OPERACAO
DO SISTEMA, € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos ordindrios e obrigagSes
relacionados 3 exploracio e prestagio dos SERVICOS, inclusive, mas sem limitacdo, pelos
seguintes:

33.2.1. variacio da demanda dos SERVIGOS e dos SERVICOS COMPLEMENTARES, inclusive, mas
sem se limitar, em decorréncia do crescimento ou ndo da populagdo, adensamento
populacional distinto do previsto, inadimpléncia dos USUARIOS, existéncia de ligaghes
irregulares, alteracfio do perfil habitacional ou do padréc de consumo ou da composigio
de usudrios, dentre outros;

33.2.2. variagio dos custos de operacdo e manutengio do SISTEMA, inclusive em relagfo a ndo
obtengdo do retarno econdmico previsto pela CONCESSIONARIA, desde que tai variagio
nio decorra, direta ou indiretamente, de a¢io ou omissdo do ESTADO ou da AGENCIA
REGULADORA, consoante subcldusula 33.4.11;

33.2.3. variacdo do custo de mio de obra que afete a execugdo dos SERVICOS, dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;




33.24.

33.2.5.

33.2.6.

33.2.7,

33.2.8.

33.2.9.

33.2.10.

riscos geologicos e climaticos relacionados a executdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTOQ DQ SISTEMA, exceto em dreas gue apresentem, antes da assinatura
do CONTRATO, instabilidade no subsolo, até a sua recuperacio e liberagdo pelos érgios
competentes, no dmbito judicial e administrativo;

custos excedentes relacionados & prestacdo dos SERVICOS, bem como prejulzos
decorrentes da gestdo ineficiente dos SERVICOS;

obtencdo de licencas, permissbes e autorizagdes necesséarias 3 execucdo do abjeto deste
CONTRATO, ressalvadas as hipéteses em que o atraso e/ou ndo obtengdo de licengas,
permissdes e autorizaghes sejam imputaveis 3 aglio ou omiss3o do érgdo ou entidade
da Administrag3o Publica responsével, quando a CONCESSIONARIA sera eximida de
responsabilidfade efou descontos relativos aos INDICADORES DE DESEMPENHO;

atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestagdo dos SERVICOS, exceto
quando tratar-se de hipdtese prevista na subclausula 33.4.25;

perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos BENS VINCULADOS;

indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, inclusive os
resultantes de aumentos das taxas de juros;

variacao das taxas de cimbio, por maiores que sejam;

33.2.11. falhas nos projetos bdsicos e executives, na execucdo das obras e na infraestrutura

aplicada nos SERVICOS;

33.2.12. atrasos e custos adicionais na execucio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO

33.2.13.

SISTEMA que n@o sejam Imputéveis ao ESTADO ou aos MUNICIPIOS nos termos
previstos neste CONTRATO;

ocarréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de forga maifor gue sdo
objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO, até o limite das apdlices;

33.2.14, responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientals decorrentes da

realizagdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, da operagio e
manutengdo dos BENS VINCULADOS e da prestagdo dos SERVICOS, relativamente a
fatos ocorridos posteriormente ao TERMOC DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

33.2.15, prejufzos causados a terceiros, inclusive aos USUARIOS dos SERVICOS, pela

33.2.16.

33.2.17.

CONCESSIONARIA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de
servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou jurldica a ela vinculada, no exercicio das

atividades abrangidas pela CONCESSAQ;
prejuizos decorrentes de riscos inerentes a atividade empresarial;
investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriacDes,

instituigdo de servidGes administrativas, imposicic de limitagBes administrativas ou
ocupagdo provisdria de bens imoveis;

33.2.18. dispéndios resultantes de defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS;
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33.2.19.

33.2.20.

33.2.21.

33.2.22.

ocorréncia de dissidio, acordo ou convengio coletiva de trabatho ou falha de
fornecimento de materiais e servigos pelos contratados da CONCESSIONARIA, bem
como ocorréncia de greve do seu pessoal;

prejuizos dacorrentes de interrupgBes e/ou falhas no fornecimento de materiais e
servigos por fornecedores e prestadores subcontratados pela CONCESSIONARIA ou
falhas operacionais da CONCESSIONARIA gue afetem outras CONCESSIONARIAS,
exceto interrupcdes e/ou falhas no fornecimento da CEDAE, que estardo regulados no
ANEXO V! - CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA E ANEXOS;

responsabilidade por atrasos imputéveis 3 CONCESSIONARIA na condugdo dos
procedimentos de desapropriacdo das dreas necesséarias a prestacdo dos SERVICOS, e
3 execugdio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, observado o disposto na
clausula 12;

variagio identificada pela CONCESSIONARIA até 18,5% (dezoite inteiros e cinco
décimos por cento), constatada até o vigésimo quarto més apds o término da
OPERAGAO ASSISTIDA, entre o nivel efetivamente existente de atendimento do
sistema de distribuicdo de 4gua e o nivel de atendimento do sistema de distribuigio
de dgua informado no ANEXO |ll, e entre o nivel efetivamente existente de
atendimento do sistema de coleta de esgotamento sanitdrio e o nivel de atendimento
de sistema de coleta de esgotamento sanitdrio informado ho ANEXO |11,

33,3, Os riscos acima previstos, quando materializados, nfo darfo ensejo a revisio do
CONTRATO para fins de reequilibric econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

33.4, As hipoteses e riscos abaixo descritos, caso se concretizem e desde que,
comprovadamente, impactem o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, para mais ou
para menos, ensejardo a sua revisdo ordindria ou extracrdindria, nos termos definidos no
CONTRATO:

33.4.1.

334.2.

33.4.3.

33.4.4.

33.4.5.

33.4.6.

alteragsio da AREA DA CONCESSAO em razdo da transformacéo de dreas rurais em areas
urbanas ou de 4reas urbanas em areas rurais;

descumprimento, pela AGENCIA REGULADORA efou ESTADO, de suas obrigagdes
contratuais, regulamentares ou legais, incluindo, mas ndo se [imitando, ac
descumprimento de prazos a eles apliciveis, previstos neste CONTRATO efou na
legislagdo vigente;

atrase no cumprimento, pelo ESTADO, quando competente, de suas obrigagdes
pertinentes 3 desapropriaciio ou servidio administrativa, previstas na Clausula 21;

alteracio unilateral deste CONTRATO, da qual resulte, comprovadamente, variagdes
nos custos, receitas ou investimentos da CONCESSIONARIA;

edicio de normas aplicdveis 3 CONCESSAO ou outras determinacBes da AGENCIA
REGULADORA que repercutam na alteragiio dos INDICADORES DE DESEMPENHO
previstos no ANEXO | — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
deste CONTRATO, bem como outras condigBes para a prestacdo dos SERVICOS;

fato do principe ou fato da Administragdo que resulte, comprovadamente, em variagbes
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33.4.7.

33.4.8.

33.4.9.

33.4.10.

33.4.11.

33.4.12.

33.4.13.

33.4.14,

33.4.15,

33.4.16.

dos custos, despesas ou investimentos efou receitas da CONCESSIONARIA, inclusive
normas, determinacgdes e condicionanies de autoridade ou drgdo ambiental que ndo
decorram de descumprimento da CONCESSIONARIA das normas ambientais vigentes;

excetuados os tributos sobre a renda, a criaciio, alteragdo ou extingdo de tributos ou
encargos legais ou o advente de novas disposicBes, que impactem os custos e/ou
receitas dz CONCESSIONARIA, tanto para mais guanto para menes, em conformidade
com o disposto no § 32, do artigo 92, da Lei federal n? 8,987/95;

alterac8io legislativa de cardter especifico que produza impacto direto sobre as receitas
da CONCESSIONARIA, tais como as que concedam isengfio, redugdo, desconto ou
qualquer outro privilégio tributdrio ou tarifario;

ocorréncia de fatos imprevisiveis e supervenientes, ou de consequéncias incalculdveis,
em raz%o de caso fortuito ou forga maior, que n3o estejam coberios pelos seguros ou
na parte que exceder o limite dos valores das apélices dos seguros exigidos neste
CONTRATOG;

se a proporgdo de economias sujeitas ao pagamento de tarifa social ultrapassar 7,5%
{sete e meio por cento) da totalidade de economias ativas constantes do cadastro da

CONCESSIONARIA;

atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtengdo de licengas
ambientais ou autorizagfes de érgios publicos a cargo da CONCESSIOMARIA quando
os prazos de andlise do érgdo responsédvel pela emisso das licengas ou autorizagGes
ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicdveis ou agueles informados pelo
érgio pliblico, exceto se decorrente de fato imputével 3 CONCESSIONARIA, sendo que
se presume como fato imputével & CONCESSIONARIA qualguer atraso decorrente da
n3o entrega de todos os documentos, estudos e informacdes exigidos pelo érgdo
ptblice, ou em qualidade inferior 4 minima estabelecida pelo érgéo licenciador ou
autorizador, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorizacio;

atos ou fatos ocorridos antes da data de transferéncia do SISTEMA, inclusive quanto a
danos e passivas ambientais, mesmo que de conhecimento posterior aguela data, que
afetem a execucdo do CONTRATO ou onerem os custos, as despesas pu investimentos
da CONCESSIONAR!A, independentemente desta ter tido ciéncia de tais eventos antes
da assinatura do CONTRATO ou da data de transferéncia do sistema existente,
ressalvados os riscos expressamente alocados & responsabilidade da
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

determinagdes judiciais @ administrativas para satisfacdo de obrigagfes originalmente
imputdvels a0 ESTADO, & REGIAO METROPOLITANA ou aos MUNICIPIOS, inclusive
reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao
ESTADO ou a outras empresas contratadas pelo ESTADO;

riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios historicos e
arqueoldgicos que afetem a execucdo do CONTRATO;

indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos ndo imputdveis a
CONCESSIONARIA € que afetem a execucdo do CONTRATC;

atrasos ou prejuizos 3 execucdo dos SERVICOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES e



33.4.17.

33.4.18.

33.4.19.

execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTC DO SISTEMA decorrentes de
interferéncias causadas por movimentos socials e/ou presenca de populacdes
indigenas, quilombolas e quaisquer outros povos e comunidades tradicionais;

aumento extraordindrio e imprevisivel dos custos de insumos, operagdo e manutengéo
necessarios a adegquada presta¢3o dos SERVICOS;

manifesta¢bes sociais que afetem de qualquer forma a prestacio dos SERVICOS,
incluindo greves de agentes publicos, que impactemn na prestagdo dos SERVICOS,
excetuadas as greves internas de empregados da propria CONCESSIONARIA;

atrasos ou suspensdes da execucio do CONTRATO em razdo de decisBes judiciais ou
administrativas, inclusive dos drgos de controle, por fatores ndo imputavels &
CONCESSIONARIA;

33.4.19.1. Para fins deste CONTRATOQ, nfo se considera fator imputdvel 3 CONCESSIONARIA

33.4.20.

334.21.

33.4.22.

33.4.23.

33.4.24,

33.4.25,

aquele decorrente do desatendimento pelo ESTADO a normas e principios aplicaveis
3 licitagio e a contratagio administrativa, como a inobservincia de prazos e
procedimentos legais e de outros pressupostos e condicionantes as decisGes
administrativas.

superveniéncia de decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impe¢a a
CONCESSIONARIA de cobrar TARIFAS, reajustd-las ou reequilibrd-las nos termos
previstos neste CONTRATO, excetose a CONCESSIONARIA concorreu diretamente para
a pratica dos fatos reputados invalidos pela 3 decisao;

aumento do prego da dgua cobrado pela CEDAE, ou sua sucessora, proveniente de
pleito de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO DE PRODUGAQ DE AGUA
ou de deliberaglio unilateral da CEDAE que viocle as cldusulas do CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA.

riscos relacionados A disponibilidade hidrica do SISTEMA,;

danos ou prejuizos causados 3 CONCESSIONARIA, decorrentes de fato ou ato de
solicitagio do ESTADO de emprego de nova tecnologia ou técnica nos SERVICOS ou nos
bens utilizados para a prestacdo dos SERVICOS, quando ndo decorrer de obrigacies
contratuais da COMNCESSIONARIA para garantir a continuidade e a atualidade do
SERVICOS, desde que os INDICADORES DE DESEMPENHQ ja estejam sendo cumpridos
pela CONCESSIONARIA com a tecnologia/técnica anteriormente empregada;

riscos relacionados ao descumprimento, pela CEDAE, dos padries de qualidade
dispostos ne CONTRATO DE PRODUGAC DE AGUA, que afetem a prestagio dos
sarvicos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA ou que possam afetar a aferigio
das INDICADDRES DE DESEMPENHO, incluindo, sem limitagdo, os padrdes de
potabilidade e qualidade da 4gua fornecida, nos termos das normas legais e
regulamentares vigentes emitidas pelas autoridades regulatérias competentes e,
notadamente, na hipdtese de a CEDAE ndo proceder ao reequilibrio econémico-
financeiro de maneira suficiente face ao desequilibrio experimentado, nos termos da
Cldusula Nona do ANEXO VI - CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA E ANEXOS;

variagHdo identificada pela CONCESSIONARIA supetior a 18,5% {dezoito inteiros e cinco
décimos por cento), constatada até o vigésimo quarto més apds o térming da
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OPERACAO ASSISTIDA, entre o nivel efetivamente existente de atendimento do
sistema de distribuic3o de dgua e o nivel de atendimento do sistema de distribuicdo
de agua informado no ANEXO lll, e entre o nivel efetivamente existente de
atendimento do sistema de coleta de esgotamento sanitdrio e o nivel de atendimento
do sistema de coleta de esgotamento sanitdrio informade no ANEXO I,

33.4.25.1. A variagio serd calculada considerando o valor absoluto do resultade da divisio do

nivel efetivo de atendimento do referido sistema pelo nivel informado na assinatura
do CONTRATO, subtraido de uma unidade.

33.4.26. auséncia de implantagio de asfaltamento ou rede de drenagem na AREA DA

33.5.

33.5.1.

33.5.2.

33.5.3.

33.5.4.

CONCESSAO que impeca a CONCESSIONARIA de realizar os investimentos para
alcangar as METAS DE ATENDIMENTO.

Para fins do disposto nas subcldusulas anteriores, considera-se:

caso fortuito: situacio decorrente de fato alheio & vontade das PARTES, porém
proveniente de atos humanos; constituem, exemplificativamente, caso fortuito os atos
de guerra, hostilidades, atos de vandalismo, invasdo ou terrorismo;

forga maior: situac3o decorrente de fato alheio & vontade das PARTES, que independem
da vontade humana; constituem, examplificativamente, forca maior as epidemias
globais reconhecidas pefa Organizagdo Mundial da Satde (OMS), radiagdes atdmicas,
graves Inundagdes, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais, gue,
diretamente, afetem as obras, servigos e atividades compreendidos neste CONTRATO;

fato do principe: ato estatal, geral, imprevisto e imprevisivel, comissive ou omissivo, que
onera ou desonera a execucio deste CONTRATO;

fato da Administrag3o: agdo ou omissdo da Administra¢do Pdblica que, incidindo direta
e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execugéo
pela CONCESSIONARIA; é hipotese de ato da Administragd3o, exemplificativamente, a
alteracdo ma estrutura politico-administrativa do ESTADC gue, diretamente, afete as
obras, servicos e atividades compreendidos neste CONTRATO.

33.5.4.1. Equipara-se a ato da Administracdo, para fins do presente CONTRATG, gualguer aclo

ou omiss3o dos MUNICIPIOS ou da REGIAO METROPOLITANA, que retarde, agrave
ou impega a sua execusdo pela CONCESSIONARIA,

33.5. O processo de recomposicie do equilibrio econdmice-financeiro do CONTRATO serd
realizado de forma gque seja nulo o valor presente liquide do FLUXO DE CAIXA MARGINAL
projetado em razio do evento que ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais
resuitantes do evento que deu origem a recomposicio e (i) os fluxos marginais necessdrios para
a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, mediante aplicagdo da seguinte formula
para a taxa de desconto:

33.6.1.

A taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor presente serd composta
pela média didria dos Gltimos 12 {(doze) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas
do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o
substitua, ex-ante a dedugio do imposto sobre a renda, com vencimento em 15/08/2050
ou vencimento mais compativel com 2 data do termo contratual, publicada pela



Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada
de um spread ou sobretaxa equivalente a 183% a.a., base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias Uteis, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

t=(n—1)

z VPLFCMa = 0
a=1

VPLFCMa =

FCMa
{1+ NTNBs X SPREAD)?

Na qual:

Teet™r VPL: Somatério dos FLUXOS DE CATXA MARGINAIS do ano de origem do evento de
recomposigdo ao Ultimo ano do fluxo de caixa Marginal [t~(n-1}];

FCMa (FLUXO DE CAIXA MARGINAL resultante no ano): Fluxo de caixa marginal resultante no
ano “a”, considerando a soma entre; (i) fluxo marginal resultante do evento que deu origem
4 recomposicio e (i} fluxo marginal necessirio para a recomposico do equilibrio
econdmico-financeiro;

a: Ano de origem do evento de recomposicao;
n: Ano da concessdo quando ocorre o desequilibrio observado;

t: Ano de término da concessio;

NTNBs: Valor da média didria dos uitimos 12 meses das Notas do Tesouro com vencimento
em 15/08/2055, ou equivalente;

Spread ou sobretaxa de Juros: Incide sobre 2 taxa de juros NTB-B semestral {183%).

33.7. Independentemente do resultado do calculo indicado na subclédusula acima, a Taxa de
Desconto real anual a ser utilizada no calculo do Valor Presente ndo podera ser inferior a 3,54%.

33.7.1. Caso o processo de reequilibrio seja decorrente de um ou mais eventos previstos nas
subcldsulas 33.4.1, 33.4.7, 33.4.8 33.4.13, 33.4.17 cu 33.4.24 a elaboragdo pela
CONCESSIONARIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso necessitio, do fluxo base

referencial, devera observar o disposto no ANEXO X|1i - DIRETRIZES PARA ELABORAGAO
DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE REEQUILIBRIQ ECONOMICO-FINANCEIRO.

33.7.2. Caso o processo de reequilibrio seja decorrente de um ou mais eventos previstos nas
subcldsulas 33.4.2, 33.4.3, 33.4.10, 33.4.11, 33.4.14 & 33.4.16, 33.4.18 3 33.4.23 ou
33.4.26, a elaboragdo pela CONCESSIONARIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso
necessario, do fluxe base referencial, deveré considerar as projegbes constantes do
ANEXO XIV ~ DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS DO ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E
ECONGMICA REFERENCIAL — EVTE.

33.7.3. Caso o processo de reequilibrio seja decorrente de um ou mais eventos previstos nas
subclisulas 33.44 a 334.6, 3349 33412 ou 33.4.25 a elaboragic pela
CONCESSIONARIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso necessario, do fluxo base

referencial, devera considerar as seguintes disposicbes:
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33.7.3.1. Em caso de alteracio de obrigacbes ja constituidas, deverd ser utilizada a
metodologia prevista na subcldusula 33.7.2;

33.7.3.2. Em caso de inclusio de novas obrigagdes, devera ser utilizada a metodologia
prevista na subclausula 33.7.1.

33.7.4. Na hipétese de algum evento de reequilibrio ndo abrangido pelas subcliusulas 33.7.1 4
33.7.3, deve-se observar a seguinte orientagdo:

33.7.4.1.  Para eventos cujo reequilibrio possa ser calculado apenas com base nos pardmetros
contidos na projecdo inicial, devera ser utilizada @ metodologia prevista na
subcldusula 33.7.2;

33.7.4.2. Para eventos cujo reequilibrio ndo possa ser calculado apenas com base nos
parametros contidos na projegdo inicial, devera ser utilizada a metodologia prevista
na subclausula 33.7.1;

33.7.4.3. Caso eventual ganho de produtividade efou eficiéncia que esteja relacionado a
responsabilidade ou risco atribuide neste CONTRATO & CONCESSIONARIA, ndo

havera obrigagio de compartilhamento com o ESTADO.

33.8. N3o importard em causa para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO em favor do ESTADO a alteracdo do preco do m3 de agua tratada fornecido pela
CEDAE ao longo da vigéncia da CONCESSAQ, conforme disciplina estabelecida no ANEXO VI -

CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA E ANEXOS.

33.8.1. O disposto nesta cldusula ndo impede que o valor de compra da 4gua fornecida pela
CEDAE 3 CONCESSIONARIA seja revisto por outros fatores ou por negociagio entre as
partes.

339. A recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO serd
implementada por meio de uma das alternativas abaixo, por decisdo justificada da AGENCIA
REGULADORA, inclusive para preservar a modicidade tarifdria, quando for o caso, podendo ser
implementada por quaisquer das seguintes modalidades, isolada ou cumulativamente:

33.9.1. alteragdo do valor das TARIFAS;
33.9.2. redugdo ou ampliacio do prazo da CONCESSAQ;

33.9.3. Indenizacdo direta a PARTE;

33.9.4, alteragio das METAS DE ATENDIMENTO (com a supressdo ou ampliagio de
investimentos, conforme o casp, efou mudanga no seu cronograma de
implementacio);

33.9.5. alteracio das metas de investimento em AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS;

33.9.5. assungio de investimentos por parte do ESTADO;

33.9.7. inclusdo ou supressdo de obras ou servicos no CONTRATO; /
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33.9.8. alteracio no valor da OUTORGA VARIAVEL;

33.9.9. redugdo no valor da OUTORGA FiXA, quando houver obrigagdo vincenda do
pagamento de OUTORGA FIXA;

33.9.10. combinagdo das alternativas acima;
33.9.11. alterac3o nos INDICADORES DE DESEMPENHO;

33.9.12. reducio do percentual das receitas alternativas a ser partilhado com o ESTADO; e

33.9.13. outros métodos admitidos pelo Direito.

33.10. Na hipétese de haver obrigacio vincenda de pagamento de OUTORGA FIXA, a redugdo
no valor desta obrigagdo serd adotada como forma preferencial para compensar integral ou
parcialmente o reequitibrio econdmico-financeiro.

33.10.1. Caso haja indicios consistentes acerca do desequilibrioc econdmico-financeiro
verificado no CONTRATO, em desfavor da CONCESSIONARIA, e demonstracio
fundamentada de sua dimensdo, a AGENCIA REGULADORA, a pedido da
CONCESSIONARIA, ouvido o ESTADO, poderd sobrestar a exigibilidade da obrigaciio do
pagamento da OUTORGA FIXA vincenda, na exata propor¢do necessdria para
compensar o desequilibrio demonstrado, mesmo antes da decisdo definitiva acerca do
reequilibrio econdmico-financeiro pela AGENCIA REGULADORA.

33.10.1.1. As eventuais discrepéincias entre o valor de reequilibrio econdmico-financeiro que
fundamentou a decisdio proviséria da AGENCIA REGULADORA e aquele reconhecido
em sua decisdo final ensejarfo compensagdes por meio da(s} formals) juridica(s)
indicadas pela AGENCIA REGULADORA, conforme subcléusula 33.9.

33,10.2. A hipStese prevista no subitem 33.9.2 depende da anuéncia prévia dos titulares do
SERVICOS, nos termos previstos no subitem 3.1.6 do ANEXQO [X - CONSELHO DE
TITULARES.

33.11. Na hipdtese de o reequilibrio econémico-financeiro se originar de alteragéo de METAS
DE ATENDIMENTO ou de INDICADQRES DE DESEMPENHQ em fung8o da atualizagdo dos PLANOS
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO ou do PLANO METROPOLITANO DE SANEAMENTO, ou, ainda, de
qualquer ato ou fato praticado direta ou indiretamente pelos MUNICIPIOS ou pela REGIAO
METROPOLITANA, a forma de reequilibrio econdbmico-financeiro preferencialmente utilizada
para a compensac¢3o parcial ou total dos prejuizos ou vantagens verificados serd a alteracio no
valor de OUTORGA VARIAVEL, ressalvado o disposto na subcldusula 33.10.

33.12. Sem prejuizo da possibilidade de adogo das demais formas de reequilibrio previstas na
subcldusula 33.9, as repercussSes do desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em
determinado({s) MUNICIPIO(S) poderdo ser compensadas pela variago no valor da tarifa vigente
em seu territério.

33.13. Por ocasido da manifestacdo prevista nas subclausulas 34.3 e 34.4, as PARTES poderdo
propor, juntamente com a apresentacdo do pleito de reequilibrio econdmico-financeiro, as
formas de compensacio para fins do reequilibrio econdmico-financeiro, observado o contido
nas subcliusulas 33.9, 33.10, 33.10.2 e 33.12, devendo suas alegagfes serem consideradas na
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motivagiio da decisdo da AGENCIA REGULADORA.

33.14. Adefini¢do pela AGENCIA REGULADORA de forma de reequilibrio econdmico-financeiro
que onere a situacdo de certos(s) MUNICIPIO(S) pressupord a garantia de prévia manifestacio
deste(s).

33.15. O evento ou fato que originar a recomposicio do egquilibrio econdmico-financeiro do
presente CONTRATO ndo poderd ser novamente invocado como fundamento para ulteriores
revisfes.

33.16. Os FLUXOS DE CAIXA MARGINAL realizados deverdo considerar os reequilfbrios
econdmico-financeiro anteriormente realizados.

34. PROCESSAMENTO DO REEQUIL(BRIO ECONOMICO-FINANCEIRQ

34.1. Sempre que se verificar eventos de desequilibrio, a PARTE interessada devera notificar
a2 outra e a AGENCIA REGULADORA de sua ocorréncia.

34.2. Nadata estabelecida para o inicio do processamento da RFVISAO ORDINARIA, segundo
o cronograma divulgado pela AGENCIA REGULADORA, a CONCESSIONARIA devers apresentar a
relacdo dos eventos de desequilibrio verificados até entfio e que no tenham sido objeto de
REVISAC EXTRAORDINARIA, devidamente acompanhada da documentagio pertinente e da
documentagdo prevista nas subcldusulas 33.7.1, 33.7.2 € 33.7.3, conforme o caso, assim como
atender as demais exigéncias aplicdveis & hipdtese estabelecidas neste CONTRATO para o
processamento de REEQUILIBRIO ECONGMICO-FINANCEIRO.

34.3. Quando de iniciativa da CONCESSIONARIA, o pleito de reequilibric econdmico-
financeiro deverd ser enderecado & AGENCIA REGULADORA, instruldo conforme as termos das
subcliusulas 33.7.1, 33.7.2 & 33.7.3, conforme o caso.

34.4. Quando de iniciativa do ESTADO, uma vez apresentado o pleito fundamentado &
AGENCIA REGULADORA, a CONCESSIONARIA seri notificada por esta para apresentar a
documentacdo prevista nas subcldusulas 33.7.1, 33.7.2 e 33.7.3, conforme o casc, num prazo
médximo de 60 {sessenta) dias, manifestando-se quanto ao reequilibrio proposto pelo ESTADO,
nos termos pravistos neste CONTRATO.

34.5. A AGENCIA terd o prazo de até 120 (cento e vinte} dias para decidir motivadamente
acerca do reequilibrio econdmico-financeiro postulado, a partir do recebimento da
manifestagdio das partes e da apresentaco dos demonstrativos e da documentagdo referidos
nos itens 34.3. e 34.4,

34.6. Caso haja manifestagSo de interesse das PARTES pars que seja ouvido o COMITE
TECNICO previamente 3 deliberacSo pela AGENCIA REGULADORA, o mesmo sera notificado para
elaborar a andlise do caso e o parecer conclusive, nos termos estabelecidos neste CONTRATO,

&m prazo maximo de 90 {noventa) dias.

34.7. Recebido o parecer do COMITE TECNICQ, a AGENCIA REGULADORA notificard as PARTES
para apresentarem sua manifestagdo sobre 0 mesmo em até 15 (quinze} dias, vencido o qual se
iniciard o prazo de 90 [noventa) dias para a prolagdo de decisio final pela AGENCIA

REGULADOQRA.
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34.7.1. As razes contidas no parecer do COMITE TECNICO, assim como nas manifestacbes das
PARTES, deverdo ser consideradas pela AGENCIA REGULADORA na motivagdo da
decisdo acerca do reaquilfbric econdmice-financeiro requerido.

34.8. Caso a AGENCIA REGULADORA entenda pela necessidade de nova consulta ao COMITE
TECNICO, com vistas a esclarecer ou suplementar aspectos do parecer, assim coma consultarou
contratar advisors e auditores independentes, podera prorrogar o prazo referido pelo periodo
necessdrio para tanto.

35. VALOR DA OUTORGA DA CONCESSAQ
35.1. A CONCESSIONARIA compromete-se a promover o pagamento da QUTORGA FIXA e da
OUTORGA VARIAVEL, nos termos definidos neste CONTRATO.

35.2. O pagamento do valor da OUTORGA FIXA é promovido diretamente ao ESTADO
e estd dividido em 3 (irés) parcelas. A primeira parcela, no valor de 65% (sessenta
e cinco por cento) da OUTORGA FIXA, serd paga como condicio para assinatura do
CONTRATO. A segunda parcela, no valor de 15% {quinze por cento) da OUTORGA
FIXA, serd paga até 2 (dois) dias dteis apbés a emissdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA. A terceira parcela, no valor de 20% (vinte por cento)
da GUTORGA FIXA, sera paga até o ultimo dia do terceiro ano de vigéncia do
CONTRATO, contado a partir da emisséo TERMO DE TRANSFERENCIA DQ SISTEMA.

35.2.1. Do valor referido no item 35.2, cabera ao ESTADO repassar aos MUNICIPIOS atendidos
pela prestagdo dos SERVICOS o percentual de 15% {qulnze por cento) do valor da
OUTORGA FIXA, proporcional ao niimero de habitantes de cada MUNICIPIO, com base
em dados da Estimativas de Populagiio dos Municfpios, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — |BGE, com data de referéncia em 1° de julho de
2020.

35.29. Do valor referido no item 352, caberd ao ESTADO repassar ao Fundo de
Desenvolvimento da Regido Metropolitana o percentual de 5% (cinco por cento) do
valor da OUTORGA FIXA.

35.2.3. A oferta excedente dos valores constante da PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA, que supere os valores minimos de OUTORGA FIXA previstos no
EDITAL, terd o excedente repartido na proporcio de 50% (cingquenta por cento} para o
ESTADO, e 50% (cinquenta por cento) para os MUNICIPIOS de PRESTAGAO
REGIONALIZADA, observada a proporcionalidade em relagio ao nimero de habitantes
de cada Municipio, com base em dados do documento Estimativas de Populagio dos
Municipios, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, com
data de referéncia em 12 de julho de 2020.

35.3. As parcelas da OUTORGA FIXA terdo seus valores atualizados pelo {ndice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, a contar da data da apresentagdo da PROPOSTA
COMERCIAL.

35.3.1. O atraso no pagamento da OUTORGA FIXA ensejard o pagamento de multa

correspondente a 2% {dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratorios
de 1% (um por cento) ao més, devendo o saldo devedor ser atualizado nos termos da

subcldusula 35.3.
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35.3.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula anterior, o ndo pagamento da OUTORGA FIXA,
na forma e nos prazos indicados neste CONTRATO, sujeitard @ CONCESSIONARIA as
penalidades previstas neste CONTRATC, sem prejuizo da possibilidade de execugdo pela
ESTADQ das garantias prestadas pela CONCESSIONARIA além de eventual declaragio da
CADUCIDADE.

35.4, Além da OUTORGA FIXA, a CONCESSIONARIA obriga-se a pagar mensalmente aos
MUNICIPIOS e ao Funde de Desenvelvimento da Regidio Metropolitana, desde o inlcio da
OPERACAD DO SISTEMA até o final do prazo da CONCESSAD, a OUTORGA VARIAVEL, nos
seguintes valores e condigbes:

35.4.1. A CONCESSIONARIA pagard mensalmente aos MUNICIPIOS atendidos pela PRESTAGAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS o valor correspondente a 3% (trés par cento) do total da
receita arrecadada no més anterior oriunda do pagamento das TARIFAS por USUAR!OS
localizados em seu territério, entendida essa como equivalente aos valores
efetivamente arrecadados, sem dedugio de tributos ou de quaisquer outras despesas
ou de redugdes orlundas da aferigdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

35.4.2. A CONCESSIONARIA pagard mensalmente ao Fundo de Desenvolvimento da Regido
Metropolitana o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do total da receita
tarifaria arrecadada no més anterior, nos municipios que compdem a Regido
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro [isto é: receita tarifiria oriunda das TARIFAS
pagas pelos USUARIOS localizados no territéric da Regifio Metropolitana do Rio de
Janeiro), entendida essa como equivalente aos valores efetivamente arrecadados, sem
deduciio de tributos ou de quaisquer outras despesas ou de redugBes orlundas da
afericfio dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

35.4.3. Nio compdem a base de cilculo para a incidéncia do percentual de cdlculo da QUTORGA
VARIAVEL, nos termos referidos nos itens 35.4.1. e 35.4.2, os valores relativos a
RECEITAS ADICIONAIS e a receitas oriundas da execugdo de SERVICOS
COMPLEMENTARES.

35,5, A CONCESSIONARIA deverd criar uma CONTA CENTRALIZADORA, conforme ANEXO XI -
CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONTA VINCULADA, sob a operagio de um agente financeiro,
cam vistas a garantir que o processo de pagamento e rateio dos valores de QUTORGA VARIAVEL
aos MUNICIPIOS e ao Fundo de Desenvolvimento da Regido Metropolitana seja automaético,
assim como dos valores relativos & diferenga entre a RECEITA TARIFARIA e a receita devida 3
CONCESSIONARIA ap6s a incidéncia dos INDICADQRES DE DESEMPENHO.

36. PENALIDADES CONTRATUAIS
36.1. Observadas as InstrugBes normativas e demais aios da Agéncia Reguladora, pelo

descumprimento contratual, por parte da CONCESSIONARIA, poderdo ser aplicadas as seguintes
penalidades:
36.1.1. adverténcia;

36.1.2. muita;

36.1.3. suspensdo tempordria de participacdo em licitag3o e impedimento de contratar com a
Administrac3o Publica Estadual do Rio de Janeiro, por prazo ndo superior a 2 {dois) anos;
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36.1.4. declaragiio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica de
todas as esferas da federago enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacio da CONCESSIONARIA perante o
ESTADO, que serd concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir o ESTADG pelos
prejuizos resultantes, considerando-se além do dano, os lucros cessantes e as muftas
que lhe forem aplicadas e apés decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na
subcldusula anterior;

36.1.5. caducidade da CONCESSAOQ, nos termos da cldusula 41 deste CONTRATO.
36.2. A gradagio das penalidades observars os seguintes pardmetros:

36.2.1. a infragio serd considerada leve, quando decorrer de condutas involuntarias ou
escusdveis da CONCESSIONARIA e que ndo tenha aptiddo para causar a interrupgdo da
prestagio dos SERVICOS, refletir na qualidade dos SERVICOS prestados ou causar
beneficio 8 CONCESSIONARIA;

36.2.2. ainfragio serd considerada de média gravidade quando decorrer de erro ou culpa grave
da CONCESSIONARIA, com aptiddo para causar a interrupcdo da prestagdo dos
SERVICOS ou refletir na qualidade dos SERVICOS, mas que ndo tfraga para a
CONCESSIONARIA qualquer beneficio ou proveito;

36.2.3. a infragio serd considerada grave, quando decorrer de atua¢do dolosa da
CONCESSIONARIA e, ainda tiver o potencial de gerar vantagens econdmico-financeiras
4 CONCESSIONARIA.

36.3. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do dever de
regularizar, no prazo estabelecido, as obrigacdes contratuais em que esteja inadimplente.

36.4. A penalidade de adverténcia serd aplicada, sem prejuizo de outras hipéteses, quando a
CONCESSIONARIA:

36,4.1. nio permitir o ingresso dos servidores do ESTADO ouda AGENCIA REGULADORA para o
exercicio da fiscalizagdo na forma prevista neste CONTRATO;

36.4.2. ndo facilitar ou impedit o acesso aocs livros, documentagdo contébil e demals
informacgdes correlatas a prestacdo do SERVICO;

36.4.3. deixar de prestar, no prazo estipulade, as informag@es solicitadas ou aquelas a que
estaja obrigada independentemente de solicitacao;

36.4.4. descumprir qualquer uma das obrigaches assumidas neste CONTRATO ndo previstas
como hipétese ensejadora da aplicagdo de multa, ou ser negligente, imprudente ou agir
com impericia no cumprimento das mesmas.

36.4.5. Sem prejuizo das demais hipéteses ensejadotas da aplicagdo de adverténcia previstas
nesta cldusula, nas infragdes classificadas como leves, quandc da sua primeira
ocorréncia, a pena de multa sera substituida por pena de adverténcia 3
CONCESSIONARIA, que serd comunicada formalmente da sangdo.

36.5. Sem prejufzo da possibilidade de cominagBo de multas em razdo do descumprimento
contratual, observados os procedimentos e pardmetros fixados, respectivamente /nas
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subcldusulas 36.11 € 36,16, a CONCESSIONARIA se sujeitard desde logo as seguintes sancles
pecunijarias:

36.5.1. por Impedir ou obstar a fiscalizagio pela AGENCIA REGULADORA, multa, por infracéo,
de 0,2% até 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da infracéo;

36.5.2. pela suspens3o injustificada do SERVICO, multa, por infragio, de 0,5% até 1% do valor
das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da infragdo;

36.5.3. por atraso na contratagio ou renovagio da GARANTIA DE EXECUCAC DO CONTRATO,
muklta, por infracdo, de 0,2% até 0,5% das TARIFAS arrecadas no més de ocorréncia da

infragdo;

36.5.4. por atraso na contratacdo ou renovagdo dos seguros, multa, por dia de atraso, de 0,2%
até 0,5% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da infracdo;

36.5.5. por atraso na integralizagdo do capital social, na forma da subcldusula 15.1, multa, por
dia de atraso, de 0,05% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da
infracio, observado ¢ percentual maxime de 0,5%;

36.5.6. por descumprir a distribuicio definida do volume minimo de 3gua potavel a
CONCESSIONARIA 2 jusante, muita de 0,05% até 0,1% do valor das TARIFAS arrecadas

no més da ocorréncia da infragio, para cada metro cubico ndo atendido, em desacordo
com a deliberagiio da AGENCIA REGULADORA.

36.5.6.1. A multa referente ao item 36.5.5, sera revertida 3s demais concessiondrias que ndo

foram atendidas pela CONCESSIONARIA, na proporgdo do impacto do descumprindo
para cada CONCESSIONARIA, nos termos da deliberagio da AGENCIA REGULADORA,

36.5.7. por descumprir as previsGes estipuladas nas subcléusulas 47.4 e 47.5, multa de 0,5% até
1% do valor das TARIFAS arrecadas no més da ocorréncia da infracéo.

36.5.8. por descumprir a comunicago prevista na cldusula 28.17, multa de 0,1% até Q,5% do
valor das TARIFAS arrecadas no ano da ocorréncia da infragsio.

36.5.9, por descumprir 0 atendimento das metas previstas na subclausula 36.6, multa de 1%
até 2% do valor das TARIFAS arrecadas nos Gltimos 12 (doze) meses.

36.6. para fins de apuragio de infragGes administrativas, nos termos da legistagdo aplicivel, as
metas de universalizac3o, de ndo intermiténcia do abastecimento, de redugdo de perdas e de
melhoria dos processos de tratamento serfio verificadas anualmente pela AGENCIA
REGULADORA, observando-5e o intervalo dos iiitimos S (cinco) anos, nos quais as metas deverao
ter sido cumpridas em, pelo menos, 3 {trés) anos de maneira ininterrupta ou intervalada.

36.6.1. A primeira verificagdo de que trata a subclausula acima devera ser realizada ao término
do quinto ano de vigéncia do CONTRATO.

36.6.2. Na hipétese de ndo atendimento das metas previstas nos termos da subcléusula 35.6 2
AGENCIA REGULADORA instaurard procedimento administrativo com o objetivo de
avaliar as acBes a serem adotadas relativas as medidas sancionatérias, com eventual
comunicagio ao ESTADO para declaragdo de caducidade da CONCESSAQ, quando for o
caso, assegurado o direito ao contraditdrio e & ampla defesa pela CONCESSIONARIA.
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36.6.3. A apuragio das infracBes administrativas previstas na subcldusula 36.6 serd feita por
meio da andlise dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstes no ANEXC I,
especificamente por meio da verificagdo de correlago entre as metas descritas na
referida subcldusuia com o Indice de Atendimento Urbano de Agua-1AA, (ndice de
Atendimento Urbano de Esgoto-IAE, [ndice de Descontinuidade do Abastecimento de
Agua-IDA, Indice de Perdas na Distribuigio-IPD e o Indice de Eficiéncia e Melhoria do
Tratamento de Esgoto-IQE, respectivamente, em cada Municipio.

36.7. N3o ser4 aplicada a sangfio de multa 3 CONCESSIONARIA como consequéncia de situagtes
que ja enseiaram a reduco da arrecadacBo tarifaria mediante a incidéncia dos INDICADORES
DE DESEMPENHO dispostos no ANEXQ Il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO.

36.8. Sob pena de decretagio da caducidade da CONCESSAO pelo ESTADO, o valor total das
multas aplicadas a cada ano nio poderd exceder a 10% (dez por cento} do faturamento do
exercicio anterior.

36.9. A aplicacdo de multas & CONCESSIONARIA ndo a isenta do dever de ressarcir os danos
eventualmente causados ao ESTADO, nem a eximird da obrigacdo de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

36.10.As multas previstas nesta cldusula serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizagdo das
hip6teses de intervengio ou declaracio de caducidade previstas neste CONTRATO, bem como
da responsabilidade administrativa, civil e penal da CONCESSIONARIA.

36.11.identificada situacdo que possa ser caracterizada como descumprimento ou infraglio
contratual a AGENCIA REGULADORA notificara a CONCESSIONARIA para apresentar sua defesa

prévia, no prazo de 30 (trinta) dias.

36.12.Analisada a defesa prévia e ndo sendo esta procedente, a AGENCIA REGULADORA lavrard
auto de infragdo, gue tipificard a infragdo cometida, para fins de aplicagdo da respectiva
penalidade.

36.13.0 auto de infragdo deverd indicar com precisdo a falta cometida e a disposig8o contratual
violada, e ser4 lavrado em 02 (duas) vias, através de notificacdo entregue 3 CONCESSIONARIA
soh protocolo, indicando 2 expressdo monetéria exata da penalidade e o direito 4 sua redugéo,
nos seguintes termos:

36.12.1. reduclo de 10% (dez por cento) dos valores autuados, na hipdtese de o pagamento
ser realizado sem discuss3o administrativa da autuacio;

36.13.2. redugdo de 5% (cinco por cento) dos valores autuados, na hipdtese de o pagamento
sar realizado sem apresentagdo de recurso administrativo;

36.14. No prazo de 15 {quinze} dias contados do recebimento da notificagdo da penalidade, a
CONCESSIONARIA podera apresentar recurso administrativo, gue serd recebido no efeito
suspensivo e decidido de forma motivada pela AGENCIA REGULADCRA.

36.14.1. Recebido o recurso administrativo, a auteridade que lavrou o auto de infragéo poderd
reconsiderar sua decisdo. Caso a decisdo ndo seja reconsiderada, os autos serao
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encaminhados 2 autoridade superior, devidamente instruidos, para decisdo.

36.14.2. A decisio do recurso administrativo devera ser motivada e fundamentada pela
AGENCIA REGULADORA, apontando-se os elementos atacados ou ndo na defesa
apresentada pela CONCESSIONARIA,

36.14.3. Aplicada a sanc3o pela autoridade superior, 3 CONCESSIONARIA serd notificada a
respeito.

36.14.4. A AGENCIA REGULADORA deverd:

36.14.4.1. no caso de adverténcia, anotar a sanc3o nos registros da CONCESSIONARIA junto 3
AGENCIA REGULADORA;

36.14.4.2. em caso de multa, notificar a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dentro
do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificag3o da decisdo,
sendo que o ndo pagamento, no prazo estipulado, ensejard a possibilidade de o
ESTADO executar a GARANTIA DE EXECUGCAD DO CONTRATQ.

36.14.5. O niic pagamento de qualgquer multa fixada nos termos do disposto nesta cldusula, no
prazo fixado, implicard a incidéncia de corre¢io monetéria pela variagdo do [ndice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou indice que vier a substitui-lo, e
juros de 1% {um por cento) ao més pro rata die.

36.14.6. A atuagdo da CONCESSIONARIA no sentido de remediar a conduta ativa ou omissiva
que ensejou o inicio do procedimento administrative, com vistas a apura¢iio de
responsabilidade e aplicagiio de penalidade, deverd ser considerada pelas autoridades
competentes quando da cominagde da penalidade.

36.15. A intimacdo dos atos e decisdes a que se referam os itens acima serd feita mediante
comunicagéo escrita 8 CONCESSIONARIA.

356.16. Poderdo ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infragGes similares ou
decorrentes de um mesmo fato gerador, aplicando-se penalidades individualizadas para cada
uma das infragBes ou uma (inica penalidade quando se tratarem de infragdes continuadas.

36.16.1. Considerar-se-30 continuadas as infracdes que decorram comprovadamente de um
mesme fate gerador e cujos efeitos se prolonguem no tempo.

36.17. Asimportincias pecuniarias resultantes da aplicagdo das muitas reverterdo ao ESTADOC.

36.183. Para o estabelecimento da penalidade a ser aplicada devem ser consideradas as
seguintes circunstancias:

36.18.1. a natureza e gravidade da infragio;
36.18.2. o carater técnico e as normas de prestacao do SERVICOS;

36.18.3. os danos resultantes da infragiio para o SERVICO e para os USUARIOS; @

/ /"‘
79 /
/11

36.18.4. a vantagem auferida peta CONCESSIONARIA em virtude da infragdo;



36.18.5. as circunstancias gerais agravantes e atenuantes, especialmente a existéncia de ma-fé
da CONCESSIONARIA ou o ndo cumprimento das obrigagBes contratuais pelo ESTADO;

36.18.6. histérico de infragBes da CONCESSIONARIA; e

36.18.7. areincidéncia da CONCESSIONARIA no cometimento da infragdo.

36.19. Para fins de dosimetria gdas penalidades s3o consideradas circunstincias atenuantes,
guando devidamente comprovado:

36.19.1. O reconhecimento pela CONCESSIONARIA, no prazo para apresentacao da defesa, do
descumprimento da obrigagae contratual objeto da apuragdo, devendo reduzir em 5%

{cinco por cento} o valor da multa;

36.19.2. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influéncia no
resultado produzido, devendo reduzir em 3% (quinze por cento} o valor da multa;

36.19.3. A execugdo de medidas espontdneas pela CONCESSIONARIA, resultando na cessacdo
da infracdo e recomposicio dos danos cometidos, no prazo para apresentagdo da
defesa, devendo reduzir em 10% (dez por cento) o valor da multa; e,

36.19.4. Ainexisténcia de infragBes, definitivamente julgadas, praticadas nos Gltimos 05 (cinco)
anos, devendo reduzir em 5% [cinco por cento) o valor da multa.

36.20. Para fins de dosimetria das penalidades so consideradas circunstancias agravantes,
guando devidamente comprovado:

36.20.1. Terainfracio sido cometida mediante fraude ou ma-fé da CONCESSIONARIA, devendo
incidir em 30% (trinta por cento} sobre o valor da multa;

36.20.2. N3o adocio de medidas alternativas efou mitigadoras, no prazo & nos termos
recomendados pela AGENCIA REGULADORA, devendo incidir em 20% {vinte por cento)
sobre o valor da multa;

36.20.3. Praticar infragfio para facilitar ou assegurar proveito econémico 3 CONCESSIONARIA
ou a terceiros por ela indicados;

36.20.4. A reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento da infragdo nos
Gltimos 05 {cinco) anos, devendo incidir em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
multa.

36.21. A declaragio de inidoneidade deve ser aplicada, cumulativamente com a sang¢do de
multa, a quem tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos desse CONTRATO.
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36.21.1. O prazo de vigéncia da declaragdo de inidoneidade ndo deve ser superior a 5 (cinco)
anos, contado do recebimento da intimacgio da decisdo administrativa da gqual ndo
caiba mais recurso.

36.21.2. A sangio de declaragdo de inidoneidade aplica-se também aos administradores e aos
socios controladores da CONCESSIONARIA, quando praticarem atos com excesso de
poder, abuse de direito ou infragfio  lei, contrato social ou estatutos, bem como na
dissolugiio irregular da sociedade de propésito especifico.

37. INTERVENCAO
37.1, Sem prejuizo das penalidades cablveis e das responsabilidades incidentes, o ESTADO

poders, apés manifestacio prévia da AGENCIA REGULADORA, excepcionaimente e em (ltima
instincia e sempre assegurado 4 CONCESSIONARIA o direto & ampla defesa e contraditério,
intervir na CONCESSAQ, com o fim de assegurar a adequagio da prestaglio dos SERVICOS, bem
coma o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

37.1.1. A intervencdo também podera se dar em virtude de recomendagdio realizada pela
AGENCIA REGULADORA, a qual indicara o prazo sugerido para intervengdo, bem como
os objetivos e limites da medida, inciusive territoriais.

37.2. Aintervengdo serd instituida mediante edigdo de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo
Estadual, devendo haver a consulta prévia ao CONSELHO DE TITULARES, desde que ocorridauma
das seguintes hipdteses:

37.2.1. Interrupglo, total ou parcial, da prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO pela
CONCESSIONARIA, pelo prazo superior a 30 (trinta) dias e desde que ndo se trate de
interrupgdes programadas ou justificadas;

37.2.2. Falhas no cumprimento das obrigagdes da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA gue
oferegam riscos & satide e & seguranga dos USUARIOS, ou que oferecam risco iminente
ag meio ambiente;

37.2.3, Reiterados descumprimentos das obrigagdes relevantes deste CONTRATO pela
CONCESSIONARIA que afetem a prestagéio dos SERVICOS; ou

37.2.4. UtilizacBo da infraestrutura da CONCESSAQ pela CONCESSIONARIA para fins ilicitos.

37.3. O descumprimento pela CONCESSIONARIA de obrigaghes contratuais de carater

meramente financeiro e que nfo comprometam a seguranga, a regularidade, e a adequacio

técnica da prestagdo dos SERVICOS ndc ensejaram intervengio.

37.4. Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervengdo na CONCESSAD, a
AGENCIA REGULADORA deverd notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que Ihe for fixado,
sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades incidentes.

37.5. Declarada a intervengiio, o ESTADO deverd, no prazo de até 30 {trinta) dias, instaurar

procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, assegurado 3 CONCESSIONARIA o direito & ampla defesa e ao contraditério.
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37.5.1. Caso seja comprovado que a intervencdo ndo observou os pressupostos legals e
regulamentares, serd declarada a sua nulidade, devolvendo-se imediatamente a
CONCESSIONARIA a administragdo dos servigos, sem prejulzo de seu direito
indenizac3o por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervencio.

37.5.2. O procedimento administrativo a que se refere esta cldusula devera ser concluide no
prazo méximo de 180 {cento e oltenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da
intervencgdo, devolvendo-se imediatamente & CONCESSIONARIA a administragio dos
SERVICOS, sem prejuizo de seu direito & indenizagdo por eventuais perdas e danos
incorridos em virtude da intervenggo.

37.6. Cessada 2 intervencdo sem que seja cassado o CONTRATO, devera ser realizada a
prastagio de cantas pelo interventor, que responderd por todos os atos praticados durante a
sua gestdo,

38. CASOS DE EXTINCAO DA CONCESSAQ
38.1. Extingue-se o CONTRATO por:

28.1.1. advento do termo contratual;

38.1.2. caso fortuito ou forga maior;

38.1.3. encampagdo;

38.1.4, caducidade;

38.1.5. rescisdo;

38.1.6. anulacdo do CONTRATO, e

38.1.7, faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.

38.2. Com excecio das hipéteses da caducidade da CONCESSAD e anulagio do CONTRATO em
virtude de fatos imputdveis 3 CONCESSIONARIA, a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS e
assungio dos SERVICOS pelo ESTADO se daré sempre mediante o prévio pagamento, pelo
ESTARO, das indenizaches devidas 2 CONCESSIONARIA, na forma do presente CONTRATO.

38.3. Extinto o CONTRATO em qualguer das hipéteses previstas na subclausula 38.1 operar-se-
4, de pleno direito, a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS ao ESTADO na forma da cldusula 45 e

a retomada dos SERVICOS, pagando-se a CONCESSIONARIA a respectiva indenizagdo, nos termos
das subcldusutas 38.5 e 38.6.

38.4. No caso de extingdo da CONCESSAQ, o ESTADO poderd, a seu exclusivo critério, e desde
que observada a legislagdo vigente, sub-rogar os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA
com terceiros, necessdrios a continuidade dos SERVICOS, incluindo-se, dentre estes, os
contratos de financiamento para execugdo de obras ou servigos e que ndo comportem periodo
de amortizagdo superior ao prazo restante para o término da CONCESSAQ, devendo dar ciéncia
prévia ao CONSELHO DE TITULARES.

38.4.1. Na hipdtese da subcldusula 37.4., obriga-se a CONCESSIONARIA a continuar a prestar,
de maneira adequada, os SERVICOS, nas mesmas bases deste CONTRATO, até gue
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ocorra a substituicdo por outra concessiondria, respeitado o equilibrio econdmico-

financeiro previsto neste CONTRATO.

38.5. Para fins de calculo da indenizagio tratada na subcldusula 38.2, observadas as cldusulas
especificas de cada modalidade de extingdo contratual, deverdo ser considerados:

38.5.1.

38.5.2.

valores referentes aos pleitos de reequil{brio econdmico-financeiros do CONTRATO,
apresentados pelas PARTES;

valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo
amortizados, registrado como ativo intangivel.

38.5.2.1. Estes investimentos de que trata a subcldusula 38.5.2 deverdo ser amortizados de

38.6.1.

38.6.2.

38.6.3.

38.6.4.

38.6.5.

38.7.1.

38.7.2.

38.7.3.

38.7.4.

38.7.5.

38.8.

forma linear considerande o prazo residual de contrato, em vbservincia as regras
de atualizagdo manetdria previstas neste CONTRATO;

38.6. N&o serdo considerados para fins de cdlculo da indenizagdo tratada na
subcldusula 38.2:

valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas financeiras durante o periodo
de operacdo do SISTEMA;

valores contabilizados a titulo de despesas pré-operacionais;
valares contabilizados a titulo de margem de construgdo;
valores referentes a agios de aquisicdo; e

valores contabilizados a tiulc de OUTORGA VARIAVEL.

38,7. Extinta a CONCESSAQ, o ESTADO podera:

assumir direta ou indiretamente 2 prestacio do SERVICO, na qualidade de
representante dos titulares;

ocupar e utilizar os locais, instalagBes equipamentos e materiais e valer-se de pessoal
empregado na prestagio dos SERVIGOS necessdrio a continuidade;

aplicar as penalidades cabiveis, a depender da modalidade de extingdo;

reter e executar a garantia de execucdo, para fins de recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizo causados pela CONCESSICNARIA;

manter, sempre gque possivel, os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com
terceiros pelo prazo e nas condigies inicialmente ajustadas, respondendo os terceiros

pelos prejuizos decorrentes do ndo cumprimento das obrigagdes assumidas.

Em qualquer hipdtese de extingiio do CONTRATO e havendo viabilidade juridica para

tanto, 3 luz da legislagio vigente a época, o ESTADO poderd demandar que a CONCESSIONARIA
continue realizando a prestacdo dos SERVICOS até que finalizada a licitagéo para contratagdo de
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nova concessiondria e a nova concessionéria esteja apta a assumir os SERVICOS, preservado o
equilibrio econdmico-financeirc do CONTRATO.

39, ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

39.1, O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingfo da
CONCESSAQ.

39.2. A AGENCIA REGULADORA elaborard, nos 12 (doze) meses que antecederem o termo
final do CONTRATO, relatérios com os levantamentos e avaliagdes necessérios & determinagdo
do montante de indenizacdo eventualmente devida a CONCESSIONARIA, nos termos das
subcldusulas seguintes.

39.3. A AGENCIA REGULADORA poderd contar com o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
para subsidiar a elaboragdo dos relatérios tratados na subcliusula 39.2.

39.4. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIO NARIA nos
BENS REVERSIVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigéncia do CONTRATO.

39.5. Casoa CONCESSIONARIA tenha direito a alguma indenizagdo, esta devera serd paga em,
no méximo, 6 (seis) parcelas mensais, até a data da retomada dos SERVICOS pelo ESTADO.

39.6. Daindenizagdo prevista nesta cldusula, serdo descontados o5 valores relativos s multas
contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela CONCESSIONARIA, no
que eventualmente nio seja coberto pela GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO.

39.7. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta cldusula ensejard, ao ESTADQ, o
pagamento de mutta correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de
juros moratérios de 1% {um por centc) ao més, devendo o saldo devedor {(principal e encargos
moratérios) ser carrigido monetariamente pro rata die, desde a data do vencimente até a data
do efetivo pagamento do valor.

398  ACONCESSIONARIA devers, com antecedéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
antes do advento contratual, apresentar Programa de Desmobilizagio Operacional com a
proposta de procedimentos para a assungao da operagao pelos titulares dos SERVICOS ou por
uma nova concessiondria.

39.9. No curse do procediments de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA obriga-
se a cooperar com o ESTADO, para manter a prestagdio do SERVICO adequada e ininterrupta até
a transfer@ncia do SISTEMA aos titulares dos SERVICOS.

40. ENCAMPACAQ
40.1. A encampacdo é a retomada da CONCESSAC pelo ESTADO, durante o prazo da

CONCESSAO, por motivo de interesse pdblico devidamente justificado, precedida de lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizag3o,

40.2. A encampacio deverd ser precedida da oitiva do CONSELHO DE TITULARES e

contratacdo, pelo ESTADO, de empresa de consultoria dotada de expertise na avaliacdo de ativos
para proceder a levantamentos e avaliagBes necessdrios a determinagio do montante da
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indenizagio eventualmente devida 3 CONCESSIONARIA, a qual deverd obedecer 3s regras
estabelecidas na subcldusula 38.5 e considerar ainda:

40.2.1. Todos os encargos e dnus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacdes que se forem
devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do
rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis aos
praticados no mercado, em especial no caso de partes relacionadas;

40.2.2. Valores contabilizados pelo recebimento da CUTORGA FIXA, ainda ndo amortizados.

40,2.2,1, Estes valores de que trata a subcldusula 40.2.2 deverdo ser amortizados de forma
linear considerande o prazo residual de CONTRATO, em observincia as regras de
atualizagdo monetdria referentes aos reajustes tarifirios previstas neste
CONTRATO;

40.2.3. Se as PARTES ndo chegarem a um consenso guanto ao valor da indenizacdo devida, a
controvérsia devera ser resolvida pela AGENCIA REGULADORA, que terd praze de 60
{sessenta) dias para emissdo de parecer definindo o valor de indenizagdo, prorrogéveis
uma vez por igual prazo, devendo o ESTADO efetuar o pagamento correspondente no
prazo maxime de 60 (sessenta) dias.

40.2.4, A parte da indenizagdo, devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao salde devedor
dos financiamentos, poderd ser paga diretamente aos Financiadores, devendo o
remanescente ser pago diretamente 3 CONCESSIONARIA.

40.3, As multas, indenizacBes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA,
regularmente apurades no dmbito de processos administrativos, que ndo estejam com a sua
exigibilidade suspensa, serfio descontados da indenizagdo prevista para o caso de encampagdo,
até o limite do saldo devedor dos financlamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para
cumprir as obrigagSes de investimento previstas no contrato.

40.4. Em caso de extinglio da CONCESSAQ por encampagio, 2 indenizacdo devida pelo ESTADO
4 CONCESSIONARIA devera ser paga previamente & transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos
termos do artigo 37 da Lei Federal n® 8.987/1995.

41. CADUCIDADE

41.1, A inexecucdo total ou parcial reiterada do CONTRATO, gue cause efetivos prejuizos 3
execugdo dos SERVIGOS, poders acarretar, a critério do ESTADO, a declaragiio de caducidade da
CONCESSAD, respeitadas as disposi¢hes deste CONTRATO, especialmente desta clausula,

sempre garantido o direite & ampla defesa e ao contraditdrio.

41.2. A caducidade da CONCESSAQC, por agdo ou omissdo da CONCESSIONARIA, poders ser
declarada quando ocorrer as hipdteses indicadas abaixo, além daquelas previstas no art. 38, da
Lei federal n2 8.987/1995:

41.2.1. perda das condigBes econdmicas, técnicas ou operacionais, necessdrias para manter a
adequada prestacdo dos SERVICOS;
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41.2.2. caso a CONCESSIONARIA atinja o Indicador de Desempenho Geral - IDG abaixo do
minime de 0,90 em 2 (dois) anos consecutivos ou 3 (trés) vezes ndo consecutivas em
menos de 5 (cinco} anos;

41,2.3. transferéncia da CONCESSAQ, sem prévia autorizagdo do ESTADO;

41.2.4. reiterado descumprimento das obrigages contratuais, normas técnicas e das condigdes
da adeguada presta¢do dos SERVICOS, devidamente consignadas em processo
administrativo, garantido o direito 3 ampla defesa e ao contraditério, bem coma prazo
de cura ndo inferior a 60 {sessenta) dias;

41.2.5. no caso de inadimplemento do valor das OUTORGA FIXA ou OUTORGA VARIAVEL, em
desatendimento 3 Clausula 35 deste CONTRATO, pelo prazo superior a 30 {trinta) dias
corridos;

41.2.6. descumprir por 3 (trés) anos, consecutivos ou ndo, o PLANO DE ACAQ para AREAS
IRREGULARES NAO URBANIZADAS;

41.2.7. a onerosidade de bens piiblicos que integrem os BENS REVERSIVEIS para operacBes de
financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA; e

41.2.8. areincidéncia no descumprimento injustificado das metas previstas na subcliusula 36.6.

41.3. Adeclaragio de caducidade da CONCESSAQ devera ser precedida da verificacio da efetiva
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo prévio instaurado pela
AGENCIA REGULADORA, devendo ser assegurado 3 CONCESSIONARIA o direito & ampla defesa
e ao contraditério.

41.4. N3o serd instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONARIA ter sido
previamente comunicada a respeito das infragBes contratuais praticadas, devendo ser-lhe
concedido prazo para corrigir as falhas e transgressBes apontadas, observadas as condicdes
previstas neste CONTRATO.

41.5. Ao final do processo administrativo a AGENCIA REGULADORA emitira parecer final com
suas conclusoes.

41.5.1, Caso o parecer final seja no sentido da improcedéncia da declaracdo de caducidade da
CONCESSAQ, o processo administrative serd arquivado.

41.5.2. Caso o parecer final seja no sentido da procedéncia da declaragdo de caducidade da
CONCESSAO, serd encaminhado ao ESTADO para decisdo final, devendo haver a consulta
prévia ac CONSELHO DE TITULARES.

41.6. Acaducidade serd declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo
Estadual independente de prévia indenizagio.

41.7. Na hipétese de extingdo do CONTRATC por caducidade, a CONCESSIONARIA fara jus ao
recebimento da devida indenizagdo, a gual se restringird ao valor calculade na forma das
Cliusulas 38.5 e 38.6, desconiados:
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41.7.1. os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do descumprimento de
obrigacbes comtratuais e os valores devidos pela CONCESSIONARIA ao ESTADO;

41.7.2. as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA, que ndo estejam com a sua
exigibilidade suspensa e que n3o tenham sido pagas até a data do pagamento do

montante da indeniza¢lo; e

41.7.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados 3 revers3o dos bens ou término antecipado da CONCESSAQ.

41.8. A parte da indenizagdc, devida 3 CONCESSIONARIA, correspondente ao saldo devedor

dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS REVERSIVEIS, poderd
ser paga diretamente aos Financiadores, caso o contrato de financiamento celebrado assim
disponha, sendo o remanescente pago diretamente 3 CONCESSIONARIA.

41.9. O ESTADO podera contratar empresa de consultoria dotada de expertise na avaliagdo de
ativos para proceder aos levantamentos e avaliagdes necessarios a determinag8o do montante
da indenizagdo devido & CONCESSIONARIA, sendo que os valores associados a tal contratago
serao debitados do montante indenizatario devido.

41.10. A declaragdo de caducidade da CONCESSAD acarretars, ainda, para a CONCESSIONARIA:

41.10.1. execucdo da GARANTIA DE EXECUCAOC DO CONTRATQ pelo ESTADO para
ressarcimento de eventuais prejufzos causados pela CONCESSIONARIA ao ESTADO;

41,10.2. retencdo de eventuals créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos
prejuizos causados ao ESTADG;

41.10.3. transferéncia imediata an ESTADO dos BENS REVERSIVEIS; e
41.10.4. retomada imediata pelo ESTADO da prestagdo dos SERVICOS.

41.11. A declaragio de caducidade ndo resultard ao ESTADD qualquer espécie de
responsabilidade em relagdo aos encargos, dnus, obrigagdes ou compromissos com terceiros,
ou com empregados da CONCESSIONARIA.

42. RESCISAO
42.1. A CONCESSIONARIA poders rescindir o CONTRATO, conforme art. 39, da Lei federal n2
8.987/1995, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo ESTADO mediante agdo

judicial especialmente intentada para esse fim, hipdtese em que os SERVICOS ndo poderdo ser
interrompidos ou paralisados até ser proferida decisdo pelo Poder Judicidrio, exceto nas

hipéteses expressamente autorizadas neste CONTRATO.

422, O CONTRATO também poderd ser rescindide por consenso entre as PARTES, hipdtese
de resiligdo bilateral, por distrato contratual.

42.3. A indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial do Contrato por
culpa do ESTADO, serd equivalente 3 encampacio e calculada na forma prevista nas clausulas

385, 38.6 ¢ 41.2 deste CONTRATO.
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42.3.1. Valores contabilizados pelo recebimento da OUTORGA FIXA ainda ndo amortizados
somente deversio ser considerados no célculo da indenizagdio quando a rescisao ocorrer por
responsabilidade exclusiva do ESTADO.

43. ANULACAO

43.1. Noscasos de verificagdo de vicios no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITAGAQ e/ou neste
CONTRATO e nos seus ANEXOS, o ESTADO e a AGENCIA REGULADORA se comprometem a
convalidar, sempre que possivel, os atos administrativos no intuito de preservar o interesse
publico, a ordem social e atender ao principio da seguranca juridica.

43,2, Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei n? 13.655/2018, da
convalidaciio dos atos administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades
verificadas no EDITAL e seus Anexos, na LICITACAD, neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o
ESTADO, por recomendagSo da AGENCIA REGULADORA e apés consulta prévia do CONSELHO
DE TITULARES e instauracio de processo administrativo especifico que oportunize a
CONCESSIONARIA ao direito de contraditdrio e ampla defesa, poderd anular a CONCESSAQ
mediante indenizacdo a ser paga pelo ESTADO a CONCESSIONARIA, nos termos do art. 35, V, da
Lei federal n.2 8.987/95, observado o disposto no artigo 59 da Lei federal n® 8.666/93.

43.3. A AGENCIA REGULADORA, no caso de anulagdo da CONCESSAO, procederd aos
levantamentos e avaliagBes necessérios 3 determinag8o do montante da indenizagio
eventualmente devida a CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO,

434, A indenizacdo a que se refere a subcldusula 43.3 acima serd paga previamente a
retomada dos SERVICQS e da assungiio dos BENS REVERSIVEIS, desde que nio haja comprovada
mé-fé ou dolo da CONCESSIONARIA.

43.5. Em caso de anulaciio da CONCESSAO por fatos atribuiveis exclusivamente ao ESTADQ,
sera devida indenizaciio 2 CONCESSIONARIA eguivalente & encampaggo e calculada na forma
prevista nas subclausulas 38.5, 38.6 e 40.2 deste CONTRATO.

44. FALENCIA DU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA
44.1. A CONCESSAD poderd ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia

decretada, ou no caso de extingdo da CONCESSIONARIA ou, ainda, em caso de recuperagio
judicial que comprovadamente prejudigue a execugdo do CONTRATO.

44.2. Neste caso, a indenizagio devida pelo ESTADO serd calculada tomando como base os
investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, que n3o se achem ainda totalmente
amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pelo IPCA.

44.2.1, Na hipétese de extingdo da CONCESSIONARIA ou de gualquer de seus acionistas por
decretacio de faléncia fraudulenta ou dissolugdo por deliberacdo de seus acionistas,
aplicar-se-S0 as mesmas disposicBes referentes & caducidade da CONCESSAD, com a
instaurac3o do devido processo administrativo para apuragdo do efetivo prejuizo e
determinacio das sancBes aplicdveis.

44.3. A indenizagio a que se refere o item acima serd paga & massa falida, devidamente
corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do investimento até a data do pagamento
integral do vafor devido.



44.4. Na hipdtese de dissolugdo ou liquidagio da CONCESSIONARIA, ndo poderd ser procedida
a partilha do respectivo patriménio social sem que o ESTADO ateste, mediante auto de vistoria,
o estado em gue se encontram 0s BENS VINCULADOS que serdo revertidos livres de dnus, ou
sem que se efetue o pagamento das quantias eventualmente devidas ao ESTADO, a titulo de
indenizac3o ou a qualquer outro titulo.

45. REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS

45.1. Na extincdo da CONCESSAQ, os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos automaticamente
ac ESTADO, na qualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, observadas a
necessidade de eventual indenizacdo, nos termps da subcldusula 38.5.2, bem como o disposto
nesta clusula.

45.1.1. O ESTADO deverd repassar os BENS REVERSIVEIS, ato continuo, aos titulares dos
SERVICOS.

452, Paraosfins previstos nesta cldusula, obriga-se a CONCESSIONARIA a reverter ao ESTADO
os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaragados de quaisguer 8nus ou encargos, devendo estar
em condicBes normais de operacionalidade, utilizacde e manutengdo, ressalvado o normal
desgaste resultante do seu uso e operagdo, de forma a permitir a continuidade da prestagdo dos
SERVICOS pelo prazo minimo adicional de 24 (vinte e quatro} meses, salvo nos casos
excepcionais quando tiveram vida Gtil menor.

45.3. Até 365 ltrezentos e sessenta e cinco} dias antes da extingdo da CONCESSAO por
advento do termo contratual, 3 CONCESSIONARIA deverd promover a verificaglio, em conjunto
com equipes técnicas do ESTADO e com o acompanhamento da AGENCIA REGULADORA, do
cumprimento da subcldusula 38.3.

454, Nas demais hipdteses de extincio da CONCESSAD, em até 60 (sessenta) dias contados
da notificagio enviada pela CONCESSIONARIA & AGENCIA REGULADORA, serd promovida uma
vistoria prévia dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA e pela AGENCIA REGULADORA e
elaborade o TERMO DE REVERSAO DO SISTEMA, com a indicag3o do estado de conservagdo dos
BENS REVERSIVEIS, o qual devera ser assinado pela CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA.

45.5. Na hipotese de omissdo da AGENCIA REGULADORA em relagdo 4 realizagdo da vistoria
e/ou 3 emissdo do TERMO DE REVERSAQ DO SISTEMA acima citado, caberd 3 CONCESSIONARIA
notificar diretamente o ESTADO para realizago da vistoria, a ser realizada em até 30 (trinta)
dias contados do recebimento da notificaciio enviada pela CONCESSIONARIA.

45.6. Casv os BENS REVERSIVEIS, em relagio aos quais a CONCESSIONARIA tenha ingeréncia
ou utilizagio por forca das atividades a ela ora atribuidas, quando de sua devolugio, ndo se
encontrem em condigSes adequadas conforme previsto na subcldusula 452, a
CONCESSIONARIA deverd indenizar o ESTADO, no montante a ser calculado pela AGENCIA
REGULADORA, conferindo-se a ampla defesa e participagdo da CONCESSIONARIA.

45.7. O ESTADO, apds manifestagio da AGENCIA REGULADORA, poders, ainda, reter ou
executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se
verificar, na vistoria, que os BENS REVERSIVEIS ndo se encontram em conformidade com as
especificagdes previstas neste CONTRATO.

45.8. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO seja insuficiente para
atender o cumprimento da obrigacio prevista na subctiusula 45.7, 0 ESTADO poderd dzﬁar
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seus créditos do valor da indenizacio devida 3 CONCESSIONARIA, por forga da extingdo da
CONCESSAQ.

45.9. Eventual indenizac3o paga pela CONCESSIONARIA na forma das subcldusulas 45.6, 45.7
ou 45.8 devers ser repassada pelo ESTADO aos titulares do(s) BEM(NS} REVERSIVEL{iS} a que se
refere a indenizagdo.

45.10. Com antecedéncia minima de 300 (trezentos) dias contados para o advento do termo
contratual, as PARTES e a AGENCIA REGULADORA deverdo elaborar PLANO DE TRANSICAC com
vistas a facilitar a reversio ao ESTADO dos BENS REVERSIVEIS e SISTEMA.

45.10.1. O PLANO DE TRANSICAOQ deverd conter a lista atualizada dos BENS REVERSIVEIS com
identificacdo de sua localizago, estado de conservagdo, eventual licenca ambiental
correlata e georreferenciamento, dentre outras informagbes que as PARTES em
conjunto com a AGENCIA REGULADORA entenderem importantes.

45.11. Comité com fungdes semelhantes s previstas nas subcldusulas 1.1.14 e 8.4.1 sera
constituido, nos termos da subcldusula 50.2 pelas PARTES e pela AGENCIA REGULADORA, com
vistas a planejar e conduzir o processo de reversio dos BENS REVERSIVEIS e SISTEMA.

45.12. O ESTADO deveri cientificar o CONSELHO DE TITULARES acerca do PLANC DE
TRANSICAO encaminhando ao referido érgdo cdpia do PLANO DE TRANSICAD, bem como
apresentando, mensalmente, relatério sobre a evolucio dos trabalhos de transferéncia dos
BENS REVERSIVEIS e da condug3o do processo de reversio dos BENS REVERSIVEIS.

46. DIREITOS PE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

46.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas na CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas,
documentos e outros materiais, serdo transmitidos, sem qualquer custo, de modo permanente,
20 ESTADO, na qualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, ac longo da CONCESSAO,
competindo 3 CONCESSIONARIA adotar todas as medidas necessarias para este fim.

46.1.1. Ao final da CONCESSAQ, a propriedade intelectual de que trata a subcldusula 46.1
dever4 ser cedida 4 REGIAQ METROPOLITANA e aos MUNICIPIOS

46.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo ESTADO e parte
integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-d cedida gratuitamente &
CONCESSIONARIA para uso exclusive na CONCESSAQ durante seu prazo de vigéncia.

46.2.1. Eventual recusa ou atraso na cessdo da propriedade intelectual de que trata a
subcldusula anterior gue ensejar comprovado dano 3 OPERAGAO DO SISTEMA, poders
ser obijeto de reequillbrio econ8mice-financeiro.

46.3. 0 cadastro dos USUARIOS utilizado pele ESTADQ, e a ele cedide pela CEDAE, devera ser
cedido gratuitamente 3 CONCESSIONARIA quando do inicio da QPERACAO DO SISTEMA, sendo
posteriormente revertido em sua vers3o mais atual, ao final da CONCESSAQ, para a ESTADD,
observadas as regras pravistas na Lei federal n? 13.709/2018.
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47. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA CON_Q_E_SSIONA_BLA
47.1. A CONCESSIONARIA se compromete a, durante a execucio do CONTRATO, ndo
promover, sob qualquer forma, preferéncias partidarias, religiosas, raciais e sociais.

47.2. A CONCESSIONARIA se compromete a reservar ao menos 1% das vagas do quadro de
contrata¢io de funciondrios para que sejam preenchidas por deficientes fisicos ou mentais, nos
do art. 93 da Lei federal n® 8,123/1991.

47.3. A CONCESSIONARIA deverd reservar ao menos 1% das vagas do quadro de contratagfo
de funciondrios, para que sejam preenchidas por ex-detentos das penitencidrias ¢ presidios do
ESTADO, de forma a contribuir com a reabilitagdo e a reinsergdo dessas pessoas na sociedade.

47.4. A CONCESSIONARIA nio podera fazer agdes de combate a fraude efou furto agua,
tampouco cortar o fornecimento de dgua na AREA DA CONCESSAQ, em locais em que nio ha
rede piiblica de saneamento bdsico, inclusive em AREAS IRREGULARES NAOC URBANIZADAS e
demais areas de favelas e aglomerados subnormais na AREA DA CONCESSAQ,

47.5. A CONCESSIONARIA deverd disponibilizar caminh3o pipa para as AREAS IRREGULARES
NAO URBANIZADAS onde houver necessidade, no limite de até RS 300.000,00 {trezentos mil
reais) por més, atualizados pela mesma data-base e indice do reajuste tarifario previsto na

clausula 27.

47.5.1. A CONCESSIONARIA ficard dispensada de disponibilizar caminh3o pipa previsto na
subcldusula 47.5, caso as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA nas AREAS
IRREGULARES NAO URBANIZADAS tornem desnecessdria esta disponibilizagdo.

48. COMITE TECNICO

48.1.  Até o final do prazo da OPERACAOQ ASSISTIDA, o ESTADQ instituird um COMITE TECNICO
composto por profissionats especializados e com a finalidade de dirimir dividas e controvérsias
havidas entre as PARTES acerca de aspectos legais, contratuais, técnicos e econdmico-financeiro
da execugdo do CONTRATO, nos termos estabelecidos adiante.

48.2.  ©Q COMITE TECNICO sera formado por 3 {trés) membros efetivos e 3 (trés) membros
suplentes, indicados da seguinte forma:

48,2.1. 1 {um} membro efetivo e seu respectivo membro suplente indicados pelo ESTADO, com
a fungio de presidir o COMITE TECNICO;

48.2.2. 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente indicados pela CONCESSIONARIA;

48.2.3. 1{um) membro efetivo e seu respectivo suplente indicados conjuntamente pelo ESTADO
e pela CONCESSIONARIA, com a fungdo de presidir o COMITE TECNICO.

48.3. Os membros do COMITE TECNICO devero ser profissionais com notéria qualificagdo e
conhecimento técnico, econdmico ou juridico acerca dos temas envolvidos na execuglo do

CONTRATO.

48.4. A CONCESSIONARIA serd a responsavel por custear a remuneragdo dos membros/do



COMITE TECNICO.

48.5. Os membros do COMITE TECNICO serdo remunerados por atuagiio efou por
disponibilidade, a depender dos termos contratuais negociados pela CONCESSIONARIA, com a
anuéncia do ESTADO.

48.6. Caso sejam necessdrias diligéncias para a melhor elucidagio do caso, segundo
orientacdo do COMITE TECNICO caso a caso, tais despesas serdo arcadas pela PARTE que
solicitou a atuagiio do COMITE TECNICO.

48.7. O COMITE TECNICO serd destituido ao final do prazo do CONTRATO.

48.8. A destituic3o precoce do COMITE TECNICO dependera da concordancia das PARTES.

48,9. O COMITE TECNICO terd por atribui¢do analisar as controvérsias e dividas havidas entre
as PARTES, emitindo pareceres fundamentados e conciusivos, contendo proposta de
deliberagdo, com vistas a orientar a tomada de decisdo pelas PARTES, pelo ESTADO ou pela
AGENCIA REGULADORA.

48.10. Os pareceres e as propostas de deliberaco do COMITE TECNICO acerca das dividas e
controvérsias que fhe farem submetidos pelas PARTES terfo carater meramente opinative, ndo
vinculando as PARTES e as deliberacéies do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA.

48.11. Os pareceres conclusivos e as propostas de deiiberacéo do COMITE TECNICO serfio
considerados aprovados se contarem com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus
membros.

48.12. O contelido dos pareceres e das propostas de deliberages do COMITE TECNICO
deverso ser considerados pelo ESTADC e pela AGENCIA REGULADORA em seus atos decisorios
relacionados 3s questdes neles abordadas.

48.13. Poderdo ser submetidos 3 andlise e proposta de deliberag3o do cOMITE TECNICO, as
seguintes matérias de cunho técnico, juridico, econbmico e de interpretacio,
exemplificativamente:

48,13.1. inadimplemento de obrigagGes contratuais pelas PARTES;

48.13.2. recomposicio da equagdo econdmico-financeira do CONTRATO, inclusive quanto a

materializacio de riscos alocados contratualmente ou legislativamente a
responsabilidade das PARTES, a definicdo de metodologias e a correcao dos célculos

correspondentes;
48.13.3. interpretacdo da matriz de riscos da CONCESSAC;

48.13.4. irregularidade do reajuste tarifario e ilicitude nos atos e procedimentos relacionados
3 REVISAO ORDINARIA;

48.13.5. direito indenizatorio das PARTES relacionado 3 execugdo e 3 extingdo do CONTRATO,
inclusive no que diz com critérios e metodologias para sua guantificacdo, assim como
com a realizagdo dos célculos correspondentes;
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48.13.6. questdes relacionadas aos bens integrantes do SISTEMA, aos BENS VINCULADDS e a
classificacdo de BENS REVERSIVEIS;

48.137. cumprimento pela CONCESSIONARIA das METAS DE ATENDIMENTO e das METAS DE
DESEMPENHO;

48.13.8, cumprimento do ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAO pelas PARTES;

48.13.9. questdes téecnicas, econdmicas ou juridicas relacionadas 2 alteracio unilateral do
CONTRATO, & intervengdo, & caducidade, & encampac3o e a outras;

48.,13.10. hipdteses de extingdo da CONCESSAD;
48.13.11. hipéteses de transferéncia do controle da CONCESSAQ;

438.13.12, ouiras gquestdes de curho técnico, econdmico ou juridico relacionados & execugdv
do CONTRATQ.

48.14. As PARTES que desejarem elucidar aspectos ou dirimir controvérsias acerca de aspectos
técnicos, econfimicos ou juridicos relacionados aos temas referidos acima poderéo provocar o
COMITE TECNICO, mediante requerimento que contenha;:

48.14.1. Descrigdo dos fatos que originam a divida ou a controvérsia que se pretende dirimida;

48.14.2. Apresentacdio das razSes técnicas, juridicas e econbmicas que fundamentem as suas
alegagbes quanto ao mérito da controvérsia;

48.14.3. Delimitagio do pedido quanto 3 andlise e A proposta de deliberagdo a ser proferida
pelo COMITE TECNICO.

48.15. O requerimento referido nacldusula48.13. devidamente instruide com a documentagéo
necesséria para fundamentar o relatdrio e as alegagdes nele contidas, serd encaminhado ao
representante da outra PARTE e, sucessivamente, ao Presidente do COMITE TECNICQ,
juntamente com a comprovagio de cientificacdo da outra PARTE.

48.16. A partir do recebimento do requerimente pelo COMITE TECNICO, a PARTE demandada
terd o prazo de até 15 (quinze) dias para apresentar sua manifestacdo acerca dos fatos e razdes
deduzidas, findo o qual se iniciard o prazo de 30 (trinta) dias para andlise e apresentacdo do
parecer pelo COMITE TECNICO.

48.17. A PARTE requerante poderd a3 qualquer tempe desistir do requerimento de
apresentacdo de parecer pelo COMITE TECNICO, mediante comunicado ao mesmio, resguardada

a remuneracio devida aos seus membros pela atuagio realizada.

48.18. Na hipétese de desisténcia de requerimento, a extingio da andlise do COMITE TECNICO
dependerd da notificagiic & outra PARTE, que poderd manifestar intengdo de prosseguir com
andlise e parecer do COMITE TECNICO.

48.19. Ao final do prazo estabelecido na cldusula 48.15, o COMITE TECNICO emitird parecer ou
proposta de deliberac3o, analisando os fatos e as razdes apresentadas, que caso, aceitos pelas
PARTES, poderio dar ensejo 3 formalizacio de termo de incorporago do parecer ao CONT RATD
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com vistas a que seja considerado na execugdo do CONTRATO, inclusive para o fim de
interpretagio de suas cldusulas relativamente a eventos futuros.

48.19.1. Caso a implementacio da solugdo proposta pelo COMITE TECNICO e aceita pelas
PARTES demande a formalizac3o de termo aditivo a0 CONTRATO, as PARTES o faréio
com a interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, observadas a exigéncia de
publicidade previstas na legislacdo.

48.19.2. Caso a solucdo proposta pelo COMITE TECNICO n3io seja aceita pelas PARTES, estas
poderio submeter a divergéncia 3s demais instancias de resolugo de litigios previstas
neste CONTRATO, & Arbitragem ou ao Poder Judicidrio, conforme o caso.

48.10.3. A submissic de qualquer divida ou divergéncia ao COMITE TECNICO n3o exonera as
PARTES de cumprir as obrigacbes cantratuals discutidas na forma e condigdes previstas
no CONTRATO até que eventual alteragio seja implementada.

48.19.4. Excepcionaimente, serd admitida consensualmente a suspensdo do cumprimento
pelas PARTES de obrigagSes previstas no CONTRATO, guando o objeto da

divergéncia/conflito for submetido ao COMITE TECNICO acarretar riscos 3 seguranga
de pessoas efou do empreendimento.

48.20. A autocomposicio do conflito ainda poderd ocorrer perante cdmara de prevencdo e
resolugdo administrativa de conflitos, ou por mediag8o, nos termos da Lei n. 13.140/15.

49, ARBITRAGEM

49.1. Todos os litigios oriundos do presente CONTRATO ou com ele relacionados que possuam
natureza pecunidria e ndo versem sobre interesses publicos primarios serfio definitivamente
resolvidos por arbitragem de acordo com a Lei Federal n® 9.307/1996, o Decreto n® 46.245/2018
do Estado do Rio de Janeiro e o regulamento de arbitragem da Cémara de Mediacdo e
Arbitragem Empresarial-Brasil {CAMARB).

49.1.1. Consideram-se controvérsias passiveis de submissdo a procedimento arbitral, dentre
outras: {i) as questdes relacionadas  recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO; (i} o célculo de IndenizagBes decorrentes de extingdo ou de
transferéncia do CONTRATO; e (i) o inadimplemento de obrigagbes contratuais por
qualquer das PARTES.

49.2. Qualquer uma das PARTES possui a faculdade de iniciar procedimento de mediagdo
previamente & arbitrsgem, podendo a PARTE contréria concordar ou ni3o em participar da
mesma, na forma do regulamento de mediagdo da instituigde mencionada no item anterior.

49.3. A arbitragem serd conduzida e decidida por trés drbitros, nomeados nos termas do
regulamento de arbitragem eleito.

49.4. Caso o valor do litigio seja inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milh&es de reais), havendo
anuéncia de ambas as PARTES, a arbitragem poderd:

49.4.1. ser conduzida e decidida por apenas um arbitro, nomeado nos termos do regulamento
de arbitragem eleito; efou



49.4.2, ser conduzida com a adog¢do do regulamento de arbitragem expedita da mesma
instituicdo mencionada no caput desta cldusula,

49,5, Para fins de interpretac¢iio da subcldusula 49.4, o valor do litigio serd aferido somando-
se os pedidos feitos pelo requerente no requerimento de instauragdio de arbitragem e pelo
requerido na resposta a esse reguerimento.

49.6. As PARTES devem deixar clara a inten¢do de exercer as faculdades mencionadas na
subcldusula 49.4 nessas mesmas pegas processuais.

49.7. A sede da arbitragem serd a cidade do Rip de Janeiro/R}, Brasil.

49.8. Aplica-se o Direito brasileiro a0 mérito da disputa, & convengdo de arbitragem e ao
processo arbitral.

49,9, 0O procedimento arbitral adotard o portugués, razdo pela qual o tribunal arbitral devera
exigir a tradug3o de documentos apresentados em lingua estrangeira.

49.10. Compete ao foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro o processamento e
julgamento de qualquer medida judicial de apoio 3 arbitragem, ressalvado o disposto no
paragrafo Gnico do Art. 42 do Decreto n? 46.245/2018,

49,11. As despesas com a realizacio da arbitragem ser3o adiantadas pela CONCESSIONARIA
quando esta for a requerente do procedimento arbitral, incluidos os honorarios dos arbitros,
eventuais custos de pericias e demais despesas com o procedimento arbitral.

49,11.1. Os honorérios advocaticios serio arcados por cada uma das PARTES, sem qualquer
adiantamento pela PARTE que iniciar a disputa.

45.12. Os atos do processo arbitral serie plblicos, observadas as regras do art. 13 do Decreto
n2 46.245/2018.

49.13. A alocagdo dos custos da arbitragem obedecerd ao previsto no art. 16 do Decreto n®?
46.245/2018.

49.14. Caso o requerente do procedimento arbitral seja 0 ESTADO, caberd a este informar o
CONSELHO DE TITULARES sobre seu requerimento e solicitar parecer consultive deste drgéo.

50. GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO

50.1. A estrutura de governanga dos sistermas de 3gua e esgotc que compreende esta
CONCESSAO é formada pelo COMITE DE MONITORAMENTO, com ¢ objetivo de fiscalizar e
verificar o cumprimento pela CONCESSIONARIA de suas obrigagBes contratuais ao longo do
prazo do CONTRATO, e pelo COMITE DE TRANSIGAD, vocacionado a facilitar a interlocugdo entre
CONCESSIONARIA, CEDAE e ESTADO no 4mbito da OPERACAG ASSISTIDA DO SISTEMA.

50.2. Participardo do COMITE DE TRANSIGAO: D2 {dois) representantes do ESTADO, 02 (dois)
representantes da AGENCIA REGULADORA, 04 (quatro) representantes dals)
CONCESSIONARIA(s) e 04 (quatro) representantes da CEDAE.



50.2.1. Os representantes do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA devem ser servidores de
carreira, enguanio os representantes da CONCESSIONARIA e da CEDAE serdo, cada um,
da drea contabil, da drea operacional, da area comercial e da drea técnica de cada
empresa,

50.2.2. Os representantes do COMITE DE TRANSICAO serdo nomeados previamente ao inicio da
OPERACAQ ASSISTIDA.

50.3. A constituicio e o funcionamento do COMITE DE MONITORAMENTO obedecerdo as
regras estabelecidas no ANEXO Xl — COMITE DE MONITORAMENTO.

50.3.1. Asdeliberagdes e a¢des do COMITE DE MONITORAMENTO ndo terdo efeitos vinculativos
3 CONCESSAQ e ao CONTRATO, sendo que sua finalidade principal é promover a
transparéncia da gestdo dos servicos de saneamento quanto as agdes ao controle social,
nos termos da legislagdo e dos CONVENIOS DE COOPERACAQ.

50.4. O COMITE DE TRANSICAO atuard nos termos da clausula 8 do CONTRATO.

51. COMUNICACOES

51.1. As comunicagBes entre as PARTES serfio efetuadas por escrito e remetidas:
51.1.1. em maos, desde gue comprovadas por protocolo;

51.1.2. por correio registrado, com aviso de recebimento; e

51.1.3. por correio eletronico, com aviso de recebimento.

51.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagBes, na forma desta cldusula,
os seguintes enderecos:

51.2.1. ESTADO:
Rua Pinheiro Machado, s/n, Paldcio Guanabara, Laranjeiras, CEP: 22.231-901,
Rio de Janeiro/RJ
Tel.: {21) 2334-3245
contrato@casacivil.rj.gov.br

51.2.2. CONCESSIONARIA:
Rua Laure Muller, n® 116, sala 2202, Botafogo, CEP 22.290-160, Rio de
Janeiro/R).
E-mail: leonardo.righetto@grupoaguasdobrasil.com.br
Telefone: (21) 99172-1061

51.2.3. AGENCIA REGULADORA:
Avenida Treze de Maio, n® 23, Z32 andar, Centro, CEP: 20.031-902, Rio de
Janeiro/RJ.
Tel.: 2332-6469
secex@agenersa.ri.gov.br

L



51.3. As PARTES poderSo modificar o seu endereco mediante comunicacio as demais,
devendo, para tanto, ser objeto de prévia comunicag3o.

51.4. As comunicactes serSo consideradas entregues na data de recebimento pelo
destinatario.

52. CONTAGEM DE PRAZOS

52.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATQ, contar-se-do em dias corridos, salvo
se estiver expressamente feita referéncia a dias Gteis, excluindo-se o primeiro dia e contando-
se ¢ Ghimo.

52,2. Qs prazos com terme Inicial € final em dias de feriado, ponto facultativo estadual e finais
de semana, recairdo no primeiro dia Util subsequente,

53. EXERCICIC DE DIREITOS

53.1. O ndo-exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito gue assista a
quaisquer das PARTES por este CONTRATO nic importa na reniincia a este direito, ndo impede
o seu exercfcio postetior e ndo constitul novagiio da respectiva obrigacdo, salvo expressa
disposicdo em sentido contrério.

54. INVALIDADE PARCIAL

54.1. Se quaisquer disposicBes deste CONTRATO forem declaradas nulas ou invilidas, essa
declaragio ndo afetard a validade das demais disposigdes contratuais, que se manterdo em
pleno vigor, observadas as disposigdes prescritas no art. 24 do Decreto-Lei n® 4.657/1942,

55, INTERVENIENCIA-ANUENCIA

55.1. O INTERVENIENTE-ANUENTE declara, neste ato, ter pleno e integral conhecimento
guanto ao conteddo que diz respeito  regulacdo e fiscalizagdo do presente instrumento e seus
anexos, com relagdo aos quais declaram nao ter qualgquer ressalva ou reserva, manifestando sua
anuéncia aos termos deste CONTRATO.

56. FORC
56.1. Ecompetente para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO ndo passiveis de serem

decididas mediante arbitragem, e para a execug3o da sentenca arbitral, o foro da Comarca do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de laneiro, observadas as disposigBes previstas na cldusula 48
deste CONTRATO, excluido qualguer outro, por mais privilegiadoe que seja.

E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente CONTRATO em 3 {trés) vias, de igual teor e
forma, devendo o ESTADO providenciar a publicagiio do extrato deste CONTRATO na imprensa
oficlal, nos termos do pardgrafo Gnico do artigo 61 da Lei federal n2 8.666/93.

E, por estarem de acordo, as PARTES e INTERVENIENTES assinam o presente CONTRATO em 3
(trés) vias, de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo assinadas,

Rip de Janeiro, 28 de marco de/2022.



Pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

e

LAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
CPF: 083.150.117-07
GOVERNADOR

Pela CONCESSIONARIA:

;,z’—-—-:‘ e~ ’1::.1‘_h- : ”
LEONARDG DAS CHAGAS RIGHETTO_
_/CPF: 037.642.547-42 '

" REPRESENTANTE LEGAL

Fela AGENERSA:

RAFAELCARVALHO DE MENEZES
F73.719.547-03
CONSELHEIRO-PRESIDENTE

Testemunhas:

Maria Fenhanda Goston Tisi Ferraz
CPF{079.608.157-39

s

NICOLA MOREIRA MICCIONE
CPF:746.011.483-91
SECRETARIO DE ESTADO CASA CIVIL

PEDRO PAULOLOBO DO CARMO GUEDES
CPF: 124.312.427-06
REPRESENTANTE LEGAL
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